

ДОГОВОР ПОДРЯДА № _____

г. Калининград							«___»  ___________ 20__ года

АО «Региональная энергетическая компания», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Кобылина Е.А., действующего на основании устава, с одной стороны, и _____________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые далее Сторонами, по результатам открытого запроса предложений на право заключения договора подряда на строительно-монтажные работы с поставкой оборудования, заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Основные понятия и определения
1.1. Во избежание неоднозначного толкования положений настоящего Договора Заказчиком и Подрядчиком были согласованы следующие определения различных терминов:
акт о приемке выполненных работ - документ о выполнении строительных, монтажных и пуско-наладочных работ, оформленный в установленном порядке формы № КС-2 (Унифицированная форма № КС – 2, утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.99 № 100);								
справка о стоимости выполненных работ и затрат- документ о стоимости выполненных и принятых строительных, монтажных и пуско-наладочных работ, оформленный в установленном порядке формы № КС-3 (Унифицированная форма № КС – 2, утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.99 № 100);
акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме № КС-14 - документ о сдаче объекта в целом в эксплуатацию;
акт приемки законченного строительством объекта - документ о приемке выполненных работ на объекте рабочей комиссией после проведения пусковых испытаний Подрядчиком (акт по форме № КС-11);
дата приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией - дата утверждения акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме № КС-14;
Договор - настоящий документ, включая все содержащиеся в нем приложения, подписанные Заказчиком и Подрядчиком, а также дополнения и изменения к нему, которые оформлены и подписаны сторонами в надлежащем порядке;
Документация – техническая документация в соответствии со ст. 743 ГК РФ (проектная и рабочая документация); исполнительная документация; документация, получаемая от поставщиков материалов и оборудования и заводов-изготовителей; организационно-технологическая и приемо-сдаточная документация; другая документация, необходимая для выполнения работ, ввода объекта в эксплуатацию и для последующей эксплуатации объекта;
Заказчик – АО «Региональная энергетическая компания», г. Калининград,                      ул. Бакинская, д.2;
исполнительная документация - комплект рабочей документации на проведение работ, предусмотренных настоящим Договором, с надписями о соответствии выполненных работ этой документации или внесенными в них изменениями, сделанными лицами, ответственными за производство работ; технические условия, инструкции, сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей, применяемых при производстве работ; акты об освидетельствовании скрытых работ и акты о промежуточной приемке отдельных ответственных конструкций; акты об индивидуальных испытаниях смонтированного оборудования; общий журнал работ, другая документация, предусмотренная строительными нормами и правилами;
консервация объекта - приостановление работ на объекте на длительный срок с необходимостью выполнения работ по поддержанию устойчивого и безопасного состояния объекта незавершенного строительства;
материалы и оборудование - необходимые для выполнения работ по настоящему Договору материалы, оборудование, изделия, конструкции, комплектующие изделия, строительная техника; 
объект - наименование и место нахождения согласно п.2.1.
обязательные требования безопасности - требования, установленные в технических регламентах и иных обязательных нормативных технических документах Российской Федерации, а также в национальных стандартах и применимых стандартах организации, которые Подрядчик обязан выполнять для обеспечения жизни и здоровья персонала Подрядчика и Заказчика, охраны окружающей среды;
           Подрядчик – ________________________________________________________.
           поставка - осуществление Подрядчиком закупки и доставки на объект оборудования и материально-технических ресурсов, необходимых для выполнения работ по настоящему Договору;
поставщик - юридическое лицо, осуществляющее по Договору с Подрядчиком поставку материалов и оборудования, необходимых для осуществления работ по настоящему Договору;
работы - общестроительные, монтажные и пуско-наладочные и иные работы, подлежащие выполнению Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего Договора, а также гарантийное обслуживание объекта и устранение дефектов. Сопутствующие работы и услуги означают работы и услуги, необходимые для осуществления доставки оборудования на объект (транспортировка, погрузочно-разгрузочные работы, страхование), выполнения общестроительных, монтажных и пуско-наладочных работ, наладки поставляемых ПТС (программно-технических средств) на объект, обучения персонала, сдачи объекта в эксплуатацию, гарантийного обслуживания и другие подобного рода обязанности Подрядчика, предусмотренные настоящим Договором;
субподрядчик - юридические лицо, нанимаемое Подрядчиком для выполнения работ и оказания услуг в рамках настоящего Договора;
Стороны - Заказчик и Подрядчик в значениях, указанных выше;
строительная площадка - предоставленный Заказчиком Подрядчику на период выполнения всех работ в рамках настоящего Договора земельный участок;
скрытые работы - работы, скрываемые последующими работами и конструкциями. Качество и точность скрытых работ невозможно определить после выполнения последующих работ;
техническая документация - проектная и рабочая документация, разработанная генеральным проектировщиком и прошедшая Госэкспертизу.
цена Договора - сумма, которая должна быть выплачена Подрядчику в рамках Договора за полное и надлежащее выполнение своих обязательств по Договору.
2. Предмет и объем Договора
0. По настоящему Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика и в соответствии с утвержденной рабочей документацией осуществить строительно-монтажные работы с поставкой оборудования по объекту «Строительство ПС 110 кВ «Захаровская» в Калининградской области, Багратионовского района, сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором.
2.2. Подрядчик осуществляет работы, указанные в пункте 2.1, на основании Свидетельства о допуске к определенному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № ____________________ от __________.
2.3. Результат работ должен соответствовать требованиям законодательства в области энергоснабжения и строительства, ГОСТ, ПУЭ, СНиП, иным нормативам, нормам, положениям, инструкциям, правилам, указаниям (в том числе носящим рекомендательный характер), действующим на территории Российской Федерации, технической документации и смете, утвержденной Заказчиком, требованиям Заказчика, изложенным в настоящем Договоре, требованиям органов государственной власти и управления, уполномоченных контролировать, согласовывать, выдавать разрешения, и наделенных другими властными и иными полномочиями в отношении создаваемого результата работ. 
[bookmark: _GoBack]Результатом выполнения работ по Договору является подготовка по вводу объекта в эксплуатацию, подтвержденная актом формы КС-11 при условии подачи напряжения на ПС).
3. Сроки выполнения работ
3.1. Срок начала работ не позднее 2-х (Двух) дней с момента подписания настоящего Договора.
Срок выполнения работ – ____ дней.
· начальный срок «__» ________ 2019;
· конечный срок «__» _________ 2019.
3.2. Отдельные этапы работы и сроки их завершения определены в Графике выполнения работ (Приложении № 2, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора). Ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы несет Подрядчик, если иное не предусмотрено настоящим договором.
3.3. Сроком завершения работ Подрядчиком на объекте является дата утверждения Заказчиком акта приемки законченного строительством объекта рабочей комиссией по форме КС-11 после проведения пусковых испытаний.
4. Обязательства Подрядчика
4.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется:
4.1.1. В течение 2 (Двух) дней, с момента подписания Договора, получить в установленном порядке утвержденную Заказчиком, а при необходимости согласованную с компетентными государственными органами и органами местного самоуправления, проектную и рабочую документацию.
4.1.2. Выполнить все работы в объеме утвержденной в установленном порядке рабочей документации, в сроки в соответствии с п.3.1. Договора и сдать результат работ Заказчику.
4.1.3. Предоставить свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (допуск СРО).
4.1.4. Перед началом работ обеспечить получение в уполномоченных органах государственной власти всех необходимых допусков и разрешений на строительство согласно законодательству Российской Федерации
4.1.5. Письменно уведомить организацию, осуществляющую строительный контроль по договору с Заказчиком о начале выполнения строительно-монтажных работ. 
4.1.6. Не препятствовать контролю представителя организации, осуществляющей строительный контроль за ведением строительно-монтажных работ. Строительный контроль осуществляется за счет средств Заказчика.
4.1.7. Предоставлять организации, осуществляющей строительный контроль акты о приемке выполненных работ по форме № КС-2 для подтверждения объемов и качества выполненных работ по объекту и визирования. 
4.1.8. В течение 5 (пяти) дней по окончанию строительно–монтажных работ предоставить Заказчику фотоотчет о выполненных работах на электронном носителе в 1 экз.
4.1.9. Выполнить и оплатить согласование раскопок и обследование взрывоопасных предметов по объекту. Расходы по согласованию раскопок и обследования взрывоопасных предметов входят в стоимость работ, указанную в п. 6.1 настоящего Договора.
4.1.10. Обеспечить подготовку исполнительной съемки и оплатить ее. Расходы на оплату исполнительной съемки входят в стоимость работ, указанную в п. 6.1. настоящего Договора.
4.1.11. Производить работы в полном соответствии с рабочей документацией, утвержденной Заказчиком и строительными нормами и правилами. 
4.1.12. При производстве работ не нарушать права третьих лиц, связанные с использованием любых патентов, торговых марок, авторских прав и иных объектов интеллектуальной собственности, а также оградить Заказчика от возможных исков, заявлений, требований и обращений третьих лиц, связанных с таким нарушением.
            4.1.14. Поставить на приобъектный склад материалы, а также осуществить их приемку, разгрузку и хранение. 
Осуществлять постоянный входной контроль качества поступающих на объект материалов, конструкций и оборудования в соответствии с действующими нормативными документами. 
        4.1.15. Соблюдать все применимые правила техники безопасности; заботиться о безопасности всех лиц, уполномоченных находиться на строительной площадке; принимать разумные меры по устранению помех на территории строительной площадки и на объекте во избежание опасности для указанных лиц; предоставить ограждение, освещение, охрану и наблюдение за объектом; предоставить временные объекты (включая дороги, пешеходные дорожки, средства охраны и заборы), которые могут понадобиться в связи с производством работ для использования владельцами и жильцами прилегающих территорий, а также для их защиты.
         4.1.16. Принять все разумные и необходимые в соответствии с законодательством Российской Федерации меры по охране окружающей среды (как на строительной площадке, так и за ее пределами), а также все разумные меры, направленные на ограничение неудобства для граждан и ущерба для их имущества вследствие загрязнений, шума и других причин, являющихся следствием производства работ. Нести все расходы по ремонту и восстановлению поврежденного во время выполнения работ имущества, окружающей среды и т.п. Самостоятельно осуществить страхование от несчастных случаев.
Не препятствовать контролю персоналом Заказчика соблюдения требований охраны труда, пожарной, промышленной безопасности на рабочих местах Подрядчика (субподрядчика), принимать меры к персоналу в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации при выявлении грубых нарушений норм охраны труда, в том числе по результатам проверок Заказчика.
          4.1.17.Обеспечить получение необходимых разрешений и оформление прав на использование прилегающей к строительной площадке территории для целей выполнения работ (доставки и складирования материалов и оборудования, проезда машин и т.п.). Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей к ней территории.
          4.1.18. Передавать Заказчику вместе с результатами работ всю исполнительную документацию, касающуюся дальнейшей эксплуатации и использования объекта. 
          4.1.19. Незамедлительно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:
возможности неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения работы;
иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы;
иных обстоятельств, способных повлечь за собой изменение сроков или стоимости выполняемых работ.
При этом Подрядчик при наступлении указанных чрезвычайных событий после незамедлительного уведомления Заказчика обязан принимать все возможные меры, направленные на ликвидацию последствий таких событий и предотвращение или минимизацию причиняемого ущерба объекту, вреда жизни и здоровью находящихся на объекте лиц. 
4.1.20. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Договора.  
4.1.21. Самостоятельно (без привлечения субподрядчиков) выполнить работы, общая стоимость которых должна составлять не менее 80% от цены Договора без учета стоимости материалов и оборудования, приобретаемых Подрядчиком. Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком подрядную организацию, выполняющую работы на субподряде, условия договора субподряда, устанавливающие сроки выполнения работ субподрядчиком, а также порядок расчетов Подрядчика с субподрядчиком.
4.1.22. В случае если до завершения выполнения работ по Договору Заказчик обнаружит некачественное выполнение работ и внесет соответствующую запись в журнал производства работ, либо направит Подрядчику письменное указание на устранение недостатков, Подрядчик обязан к сроку окончания работ устранить замечания Заказчика за свой счет. 
           4.2. Для выполнения работ по настоящему Договору Подрядчик имеет право привлекать иных лиц (субподрядчиков). 
Подрядчик обязан письменно согласовать с Заказчиком привлекаемых к исполнению своих обязательств по настоящему Договору субподрядчиков.
	Подрядчик информирует Заказчика о заключаемых им договорах с субподрядчиками, информация должна содержать предмет договора, контактную информацию привлекаемого субподрядчика, включая юридический и фактический адрес субподрядчика.
            Заказчик вправе потребовать от Подрядчика замены субподрядчиков с мотивированным обоснованием такого требования, но независимо от этого, полную ответственность перед Заказчиком за сроки и качество выполняемых субподрядчиками работ, а также иную ответственность за действия субподрядчиков по настоящему Договору несет Подрядчик.
4.3. Подрядчик подтверждает, что он заключил настоящий Договор на основании должного изучения данных об объекте в представленной Заказчиком информации и закупочной документации. Подрядчик подтверждает, что если он не ознакомится со всеми данными и информацией, предоставленными Заказчиком, то это не освобождает его от ответственности за должную оценку сложности и стоимости успешного выполнения работ по объекту.
4.4. Подрядчик не вправе без предварительного письменного согласия Заказчика переуступить свои права (за исключением права денежного требования) и/или обязанности по настоящему Договору третьему лицу.
4.5. Подрядчик не вправе использовать без предварительного письменного согласия Заказчика какие-либо документы, поступившие от Заказчика, или иную поступившую от него информацию, кроме как в целях реализации настоящего Договора.
4.6. В соответствии с ПОС организовать площадку под складские и бытовые помещения мест размещения отходов, стоянок техники и прочего на объекте.
4.7. Обеспечить искусственное освещение на строительной площадке.
4.8. Самостоятельно, за свой счет обеспечить снабжение объекта в период его строительства (до подписания Заказчиком Акта КС-11) тепловой и электрической энергией, водой для технических и бытовых нужд.  Выполнить временное электроснабжение или предусмотреть ДГУ.
4.9. Обеспечить организацию питания, проживания и перевозки своего персонала.
4.10. При необходимости без дополнительной платы организовать работу персонала на объекте круглосуточно и в течение 7 дней в неделю с соблюдением требований трудового законодательства РФ.
4.11. Обеспечить водоотведение поверхностных вод с Объекта. Подрядчик обязан следить за тем, чтобы выбросы в воздух, поверхностные стоки и отводимые со строительной площадки сточные воды не превышали предельно установленных допустимых показателей.
4.12. Осуществлять вывоз строительных отходов и мусора в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. Ведёт учёт образовавшихся и вывезенных отходов и мусора, при необходимости заключает договоры на транспортировку отходов и мусора, предоставляет подтверждающие документы Заказчику.
4.13. Уведомлять Заказчика письменно о любых внеплановых событиях и происшествиях, связанных с исполнением Договора, включая, но не ограничиваясь:
- аварии (в течение 2 (двух) часов);
- несчастные случаи (в течение 2 (двух) часов);
- хищения и иные противоправные действия (в течение 24 (двадцати четырех) часов);
- арест и/или блокирование счетов и/или иные обстоятельства, влияющие на платежи между Сторонами (в течение 12 (двенадцати) часов);
- забастовки Персонала Подрядчика, действия третьих лиц, включая органы государственной власти и местного самоуправления, прямо или косвенно касающиеся Объекта, обязательств Сторон по Договору (в течение 24 (двадцати четырех) часов);
- иные обстоятельства, факты, сообщения в средствах массовой информации и т.п., если они стали известны Подрядчику (в течение 24 (двадцати четырех) часов).
При исчислении сроков, указанных в настоящем пункте, течение срока уведомления начинается с момента, когда имели место события, указанные в абзаце первом настоящего пункта.
4.14. Разработать и согласовать с Заказчиком ППР и технологические карты.
4.15. Выполнить требования «Правил благоустройства территории муниципального образования «Багратионовский городской округ» г. Калининграда.
4.16. Соблюдать установленные территориальными эксплуатационными службами правила движения транспорта и перевозки грузов на всех государственных и временных дорогах, задействованных в транспортных операциях строительства, и при необходимости совместно с Заказчиком получать разрешения и согласования ГИБДД и иных компетентных органов на перемещение негабаритных и опасных грузов. До начала выполнения работ по Договору, при необходимости, совместно с Заказчиком, согласовать с органами власти и владельцами дорог транспортную схему перевозки механизмов, материалов, и оборудования. Подрядчик обязан принимать все необходимые меры по предотвращению нанесения ущерба, повреждения и загрязнения дорог, мостов, различных строений и сооружений, находящихся на пути к объекту, транспортом Подрядчика или любого его субподрядчика. Подрядчик гарантирует освобождение Заказчика от всех расходов и издержек, которые могут возникнуть вследствие несоблюдения Подрядчиком или его субподрядчиком условий настоящего пункта.
4.17. При привлечении для работы на Объектах Заказчика граждан иностранных государств (иностранной рабочей силы) или лиц без гражданства, Подрядчик обязан получить в установленном порядке разрешение на привлечение и использование иностранных работников, если такое разрешение требуется в соответствии с требованиями законодательства РФ, проверить наличие у них соответствующих разрешений, иных документов, дающих право на осуществление трудовой деятельности на территории РФ.
4.18.	Осуществлять охрану Объекта, оборудования, материалов, строительной техники, находящихся внутри периметра объекта, в течение срока выполнения работ по Договору до подписания сторонами Акта приемки законченного строительством Объекта (КС-11). Заказчик обеспечивает охрану периметра объекта. Подрядчик несет полную ответственность за сохранность объекта, оборудования, материалов и строительной техники, всего иного имущества, используемого для выполнения работ по Договору. В случае утраты, причинения ущерба, повреждения, любого иного ухудшения состояния объекта, оборудования, материалов и строительной техники, иного имущества вследствие любого рода причин, Подрядчик за свой счет устраняет указанные обстоятельства, при этом сроки выполнения работ не продлеваются.
4.19. Обеспечить выполнение работы квалифицированным, подготовленным персоналом, имеющим соответствующие разрешения (допуски), компетенцию, опыт работы, навыки и способности, требующиеся для выполнения подобных работ.
4.20. Обеспечить себя всеми временными опорными и передвижными элементами для предварительной и укрупненной сборки всего монтируемого оборудования.
4.21. Обеспечить надлежащую организационную структуру, обеспечивающую подготовку и производство Работ, управление, контроль и координацию на строительной площадке.
В целях эффективного взаимодействия с Заказчиком Организационная структура Подрядчика должна включать следующие должности (или аналогичные им): 
Руководитель (директор) проекта;
Руководитель обеспечения материально-техническими ресурсами;
Руководитель строительно-монтажных работ;
Руководитель обеспечения безопасного производства работ, охраны труда, промышленной и пожарной безопасности;
Руководитель обеспечения и контроля качества.
В течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня подписания Договора назначить ответственных Представителей для координации и согласования с Заказчиком хода выполнения работ, о чем письменно уведомить Заказчика. В уведомлении должны содержаться: фамилия, имя и отчество представителей Подрядчика, занимаемая у Подрядчика должность, срок и объем полномочий, номер и дата распорядительного документа о назначении представителей Подрядчика, контактные данные представителей Подрядчика (телефон, электронная почта, skype). Подрядчик обязан в аналогичном порядке обеспечить письменное уведомление Заказчика при замене своего Представителя не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до его замены.
4.22. Обеспечивать и нести ответственность (включая любые расходы, затраты и штрафы, возмещение любого вреда, причиненного любым лицам) за поддержание строгой дисциплины и надлежащего порядка среди своего персонала, безопасные условия труда, соблюдение действующих пожарных, экологических и санитарных норм и правил. Проводить надлежащий инструктаж своего персонала по обеспечению охраны труда и техники безопасности, соблюдению законов, нормативных документов и правил всех государственных органов, относящихся к выполняемым работам, в целях предотвращения: травматизма и причинения ущерба имуществу Заказчика и вреда жизни и здоровью его работников, а также ущерба имуществу, вреда жизни и здоровью третьих лиц. В случае причинения по вине Подрядчика, указанного в настоящем пункте ущерба или вреда, Подрядчик обязуется возместить его в полном объеме.
Подрядчик несет ответственность в полном объеме за любого рода вред, причиненный работникам Подрядчика, либо за вред третьим лицам, связанный любым образом с причинением вреда работникам Подрядчика, в течение всего времени нахождения работников в месте выполнения работ (включая время нахождения на территории вахтовых поселков и иных мест для междусменного отдыха), вследствие несоблюдения либо нарушения любого рода пожарных, экологических и санитарных норм и правил, иных обязательных норм и правил, а также в следствии обстоятельств непреодолимой силы, любого рода действий либо событий.
Ответственность за соблюдение субподрядчиками на месте выполнения работ правил и норм, указанных в настоящем пункте, несет Подрядчик.
4.23. Риски изменения в период выполнения Работ соответствующих обязательных для исполнения норм, стандартов, требований и т.п. (в т.ч. требований, предъявляемых надзорными органами к Работам и входящему в их состав оборудованию) относится на Подрядчика. При получении Подрядчиком или Заказчиком соответствующих требований от надзорных органов, внесении изменений в нормы (стандарты, требования и т.п.) Подрядчик обязуется привести результат Работ в соответствие с измененными (предъявленными) требованиями в счет цены Договора.
4.24. Подрядчик подтверждает, что он:
4.24.1. тщательно изучил Техническую документацию (проектную и рабочую), обозначенную в статье 1 настоящего договора, подтверждает полноту, достаточность и пригодность указанной документации для надлежащего выполнения Работ и исполнения иных обязательств Подрядчика по договору в полном объеме, без превышения предельной цены настоящего договора и в соответствии со сроками выполнения Работ и (или) исполнения иных обязательств Подрядчика. Без ущерба для права Подрядчика Подрядчик подтверждает полноту, достаточность и пригодность указанной документации для выполнения Работ, как если бы Подрядчик сам подготовил всю указанную документацию;
4.24.2. 	тщательно изучил возможность возникновения каких-либо препятствий и условий, как указанных, так и не указанных Заказчиком, включая условия, относящиеся к транспортировке, погрузке-разгрузке и хранению материалов и оборудования, стадийности строительства, наличию квалифицированной рабочей силы, последствиям трудовых соглашений, местной инфраструктуре, погодным условиям, состоянию существующей инфраструктуры, топографическим условиям, применимым положениям Законодательства, а также характеру и наличию оборудования, материалов и средств, необходимых до или во время выполнения Работ, и по результатам такого изучения имеет возможность выполнения Работ в полном объеме в соответствии с условиями Договора;
4.24.3. тщательно оценил при определении предельной цены Договора и сроков выполнения Работ планируемые расходы и иные издержки Подрядчика в связи с выполнением Работ и исполнением иных обязательств Подрядчика по Договору, стоимость материалов, оборудования и строительной техники Подрядчика, стоимость работ и услуг, оказываемых Подрядчику третьими лицами, включая субподрядчиков, и все и любые иные обстоятельства, которые могли повлиять на предельную цену Договора и (или) сроки выполнения Работ. Подрядчик гарантирует, что любые изменения обстоятельств, указанных в настоящем п. 4.24.3. не повлияют на предельную цену Договора, и (или) качество, и (или) сроки выполнения Работ. Подрядчик не вправе требовать каких-либо изменений или расторжения настоящего Договора в связи с изменением каких-либо обстоятельств, указанных в настоящем п. 4.24.3., независимо от степени существенности изменения таких обстоятельств.
4.24.4. Подрядчик отвечает за свою собственную интерпретацию Технической документации, которая признана изученной Подрядчиком в соответствии с п. 4.24. выше, и иных условий и (или) обстоятельств, указанных в п. 4.24. выше, которые могут повлиять на выполнение Работ. Подрядчик несет риск возможных убытков, связанных с ошибками и (или) упущениями в оценке Подрядчиком вышеуказанных условий и (или) обстоятельств. При этом Заказчик не дает гарантий и не делает никаких заверений относительно полноты, достоверности и точности информации, содержащейся в Технической документации, а равно не дает каких-либо гарантий и не делает никаких заверений в отношении условий и (или) обстоятельств, указанных в п. 4.24. выше, которые могут повлиять на выполнение Работ.

5. Обязательства Заказчика
Для реализации настоящего Договора Заказчик принимает на себя обязательства:
5.1. В течение 2 (Двух) дней, с момента подписания Договора, передать Подрядчику в установленном порядке по акту приема-передачи:
5.1.1. Утвержденную Заказчиком, а при необходимости согласованную с компетентными государственными органами и органами местного самоуправления, проектную и рабочую документацию с подписью «В производство работ»;
5.1.2. Разрешение на строительство;
5.1.3. Строительную площадку.
5.2. Производить приемку и оплату работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном в разделах 7 и 11.
5.3. Осуществлять технический надзор за выполнением работ по настоящему Договору. 
Заказчик в целях осуществления контроля и надзора за выполнением работ по настоящему Договору вправе:
заключать договоры на оказание услуг по контролю и надзору за ходом и качеством выполняемых работ с инженерными организациями;
привлекать для осуществления контроля лиц, выполняющих разработку документации, для проверки соответствия ей выполняемых работ;
организовывать осуществление авторского надзора за выполнением работ по настоящему Договору;
периодически (по соглашению Сторон) контролировать соблюдение персоналом Подрядчика (субподрядчика) требований охраны труда, пожарной, промышленной безопасности на рабочих местах, отстранять персонал от работы при выявлении грубых нарушений норм охраны труда с мотивированным отказом от его дальнейшего допуска в действующих электроустановках.
5.4. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Договора.
6. Цена Договора
6.1. Предельная общая стоимость работ (лимит финансирования), предусмотренных п. 2.1. настоящего Договора, составляет – ___________ (___________) рублей 00 копеек, кроме того НДС 20% ____________ (___________) рублей 00 копеек.
6.2. Стоимость работ по объекту определяется на основании утвержденной рабочей документации с применением коэффициента тендерного снижения –____к стоимости строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по смете, представленной Подрядчиком (Приложение № 1 к настоящему договору) и разделительной ведомости поставки оборудования и материалов (Приложение № 3). Смета приобретает силу и становится неотъемлемой частью настоящего договора с момента утверждения ее Заказчиком.
6.3. Указанная в договоре стоимость работ является предельной. Подрядчик должен обеспечить выполнение работ, необходимых для ввода объекта в эксплуатацию, в том числе прямо упомянутых и не упомянутых, без увеличения цены. Изменение цен на материалы и работы не является основанием для увеличения цены Договора, кроме случаев, когда Заказчик вносит технические изменения. В этом случае соответствующее изменение цены Договора оформляется путем подписания дополнительного соглашения к Договору.
6.4. Цена Договора может быть скорректирована в случае изменения ставки налога на добавленную стоимость, связанного с внесением изменений в законодательные акты Российской Федерации.

7. Оплата работ и взаиморасчеты
7.1. Оплата стоимости выполненных работ по Договору производится Заказчиком в течение 120 (Сто двадцати) календарных дней с момента подписания Сторонами Актов о приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справок о стоимости выполненных  работ и затрат (форма КС-3) за каждый этап согласно Графику выполнения работ (Приложения № 2) и предоставления Подрядчиком счет-фактуры. 
7.2. Платежи по настоящему договору осуществляются на основании счетов Подрядчика. Во всяком случае, оплата за выполненные работы производится Заказчиком только при наличии у него оригинала счета-фактуры Подрядчика на выполненные работы. Моментом оплаты является списание денежных средств с банковского счета Заказчика. При этом Стороны самостоятельно несут все банковские расходы, связанные с выполнением платежей каждой из Сторон.
7.3. Превышение Подрядчиком объемов и стоимости работ, не подтвержденных соответствующим дополнительным соглашением Сторон, оплачиваются Подрядчиком за свой счет.
7.4. Счета-фактуры выставляются Заказчику Подрядчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.5. В случае изменения платежных банковских реквизитов Подрядчик обязан в течение 2 (двух) рабочих дней письменно уведомить об этом Заказчика. Если в результате неисполнения либо ненадлежащего исполнения предусмотренной настоящим договором обязанности по уведомлению Заказчика об изменении платежных банковских реквизитов и/или в случае неправильного указания Подрядчиком реквизитов для оплаты, платежи были произведены по неправильным реквизитам, то установленное настоящим договором обязательство по уплате соответствующего платежа считается исполненным Заказчиком надлежащим образом.

8. Гарантии качества по сданным работам
8.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по настоящему Договору.
8.2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объектов (без аварий, инцидентов по причине отказа оборудования объекта или нарушения технологических параметров его работы, работы в пределах проектных параметров и режимов) и работ устанавливается на 36 (тридцать шесть) месяцев с даты подписания рабочей комиссии Акта законченного строительства формы КС-11. 
8.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки либо возмещает Заказчику затраты на их устранение.
Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 (пяти) дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.
8.4. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны Заказчика и третьих лиц, а также на случаи нарушения правил эксплуатации Заказчиком или третьими лицами.
8.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой счет в случае необходимости. В случае если экспертизой установлено, что дефекты возникли по вине Подрядчика, последний компенсирует стоимость экспертизы Заказчику.

9. Обеспечение материалами и оборудованием
9.1. Заказчик передает Подрядчику материал и оборудование с приложением инструкций и технических документаций по их использованию, необходимые для выполнения работы по договору подряда, указанные в Приложении №4 к настоящему договору.
9.2. Подрядчик обязан использовать предоставленный Заказчиком материал экономно и расчетливо, после окончания работы предоставить Заказчику отчет об израсходовании материала, а также возвратить его остаток либо с согласия Заказчика уменьшить цену работы с учетом стоимости остающегося у Подрядчика неиспользованного материала.
9.3. Подрядчик несет ответственность за не сохранность предоставленных Заказчиком материала и оборудования, оказавшихся в его владении в связи с исполнением настоящего договора.
9.4. Обеспечение строительно-монтажных работ материалами и оборудованием необходимые для выполнения работы по договору подряда, не указанные в Приложении №4 к настоящему Договору, осуществляется Подрядчиком.
9.5. Поставка оборудования и материалов, к настоящему Договору, производится на приобъектный склад. 
9.6. Транспортировка, приемка материалов и оборудования от поставщиков, их выгрузка, складирование, хранение осуществляются за счет Подрядчика.
9.7. Все поставляемые для выполнения работ по настоящему Договору материалы и оборудования должны соответствовать обязательным нормативно-техническим документам, а также иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, аттестаты и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и иных документов должны быть представлены Подрядчику поставщиками не позднее, чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов.
9.8. Поставляемые на объекты оборудование и материалы должны соответствовать техническим требованиям и рабочей документации.
9.9. Риск случайной гибели или повреждения оборудования и материалов до момента поставки на приобъектный склад или строительную площадку несет Сторона, на которой лежит обязанность по поставке.
9.5. В случае необходимости применения импортной продукции, Подрядчик обязан предварительно согласовать с Заказчиком перечень поставляемой импортной продукции.

10. Порядок осуществления работ
10.1. Подрядчик ведет журнал производства работ (форма № КС-6), в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ по объектам имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.
Подрядчик ведет журнал учета выполненных работ (форма № КС-6А), в котором отражаются работы по объекту строительства на основании замеров выполненных работ и единых норм и расценок по каждому конструктивному элементу или виду работ.
Заказчик проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале производства работ и в журнале учета выполненных работ. Если Заказчик не удовлетворен ходом и качеством работ или записями Подрядчика, то он излагает свое мнение в журналах.
Формы журналов должны соответствовать типовым межотраслевым формам № КС-6 и № КС-6А, утвержденным постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. № 100, и согласовываться Заказчиком и Подрядчиком в части, учитывающей особенности производства работ по настоящему Договору. 
Каждая запись в журнале подписывается Подрядчиком и представителем Заказчика.
10.2. В случае если представителем Заказчика внесены в журнал производства работ замечания по выполненным работам, подлежащим закрытию, то они не должны закрываться Подрядчиком без письменного разрешения Заказчика. Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя Заказчика, то Подрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем Заказчика, согласно его указанию, а затем восстановить ее.
10.3. Заказчик в 10-дневный срок со дня подписания Договора назначает своих представителей на объекте, которые от его имени совместно с Подрядчиком будут осуществлять приемку работ, технический надзор и контроль за их выполнением и качеством, а также производить проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям Договора и проектной документации, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
Представители Заказчика имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода осуществления работ.
10.4. Заказчик вправе вносить обоснованные изменения в объем работ, которые, по его мнению, необходимы для улучшения технических и эксплуатационных характеристик объекта, если данные работы еще не выполнены Подрядчиком и не противоречат проектной документации, или изменения в проект, которые согласованы в порядке, установленном нормативными актами. Заказчик может дать письменное распоряжение, обязательное для Подрядчика, с указанием:
увеличить или сократить объем любой работы, включенной в Договор; 
	исключить любую работу;
	изменить характер или качество, или вид любой части работы;
	выполнить дополнительную работу любого характера, необходимую для завершения комплексной реконструкции объекта.
10.5. Использование Подрядчиком ненадлежащим образом оформленной документации не допускается. Все затраты, связанные с исправлением выполненных работ при использовании Подрядчиком неоформленной документации, компенсируются за счет Подрядчика.
10.6. Подрядчик несет ответственность за правильную и надлежащую разметку объекта по отношению к первичным точкам, линиям и уровням, правильность положения уровней, размеров и соосности. Допущенные ошибки в производстве этих работ Подрядчик исправляет за свой счет.
По окончании выполнения работ Подрядчик передает в течение 2 (двух) месяцев Заказчику (по требованию) схемы расположения и каталоги координат и высот геодезических знаков, устанавливаемых при геодезических разбивочных работах в период осуществления работ и сохраняемых до его окончания.
10.7. Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и постоянные подсоединения построенных коммуникаций в точках подключения осуществляет Подрядчик в соответствии с проектной документацией.
10.8. Подрядчик обеспечивает в счет цены Договора сооружение всех временных (подъездных к участку строительства) дорог и коммуникаций, требуемых для выполнения работ и оказания услуг. В процессе проведения строительных работ и после их завершения, собственными силами и в счет цены Договора:
обеспечивает систематическую уборку объекта от строительного мусора с его последующим вывозом на специализированные полигоны;
производит платежи за загрязнение окружающей природной среды от выбросов, сбросов, размещения отходов образующихся в результате производственной деятельности по объектам строительства и предусматриваемых для данной местности, в случае если обязанность по производству платежей возложена на Подрядчика действующим законодательством;
заключает договоры на утилизацию отходов строительного производства без увеличения цены Договора.
11. Приемка и выполнение работ
11.1. Сдача и приемка Работ по Договору включает в себя:
- приемку скрытых работ;
- приемку строительно-монтажных работ;
- приемку пусконаладочных работ, 
- проведение комплексного опробования, 
- приемку законченного строительством Объекта с оформлением акта формы КС-11;
-приемку законченного строительством Объекта рабочей комиссией с оформлением акта формы КС-11.
11.2. Приемка скрытых работ:
11.2.1. Работы, подлежащие закрытию, должны приниматься представителем Заказчика. Подрядчик вправе приступать к выполнению следующего этапа работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ.
11.2.2. Подрядчик письменно, за 72 часа до планируемой даты сдачи работ, извещает Заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки отдельных ответственных конструкций и скрытых работ. Их готовность подтверждается двусторонними актами приемки ответственных конструкций и актами освидетельствования скрытых работ.
11.2.3. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика, или он не был заблаговременно информирован об этом, то Подрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем Заказчика, а затем восстановить ее. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения Цены Договора обязан устранить все выявленные недостатки работ.
11.2.4. В случае, если будут обнаружены ненадлежащим образом выполненные работы, подлежащие закрытию, Заказчик выдает Подрядчику соответствующие предписания, обязательные для исполнения Подрядчиком. Подрядчик обязан своими силами и за свой счет в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за датой получения предписания, устранить все выявленные Заказчиком недостатки для обеспечения надлежащего качества согласно Технической документации, СНиП, иных обязательных норм и правил, и повторно предъявить их к приемке Заказчику. Указанный в настоящем пункте срок может быть увеличен Заказчиком при наличии документального обоснования, предоставленного Подрядчиком.
11.3. Приемка строительно-монтажных работ.
11.3.1. Приемка выполненных работ осуществляется ежемесячно представителями сторон, при этом оформляется Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) за отчетный месяц и Справка о стоимости выполненных работ (форма КС-3) за отчетный месяц.
Подрядчик не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным, извещает Заказчика о готовности к сдаче выполненных работ  и представляет Заказчику подписанные со своей стороны Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) за отчетный месяц, Справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) за отчетный месяц, счет-фактуру и комплект исполнительной документации, подлежащий передаче Заказчику в соответствии с договором, Регламентом по оформлению и учету первичной учетной документации работ в капитальном строительстве, ремонтно-строительных работ и демонтажу зданий и сооружений, и требованиями действующего законодательства РФ. 
11.3.2.Приемка выполненных работ осуществляется Заказчиком в течение 5 рабочих дней с даты получения Заказчиком указанных в настоящем пункте документов и извещения Подрядчика о готовности выполненных работ к сдаче. Заказчик после осуществления сторонами приемки выполненных работ подписывает представленный Подрядчиком Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) за отчетный месяц и утверждает Справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) за отчетный месяц либо направляет Подрядчику мотивированный отказ от приемки работ, в котором указываются сроки устранения выявленных при приемке работ недостатков.
11.3.3.В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки выполненных работ Подрядчик за свой счет в течение 5 (Пяти) календарных дней с момента направления Заказчиком мотивированного отказа от приемки выполненных работ устраняет недостатки работ, указанные Заказчиком, и после этого повторно предъявляет выполненные работы к сдаче.
11.4. Приемка пусконаладочных работ на объекте.
Подрядчик письменно извещает Заказчика о готовности к проведению пусконаладочных работ за 14 дней до их начала. Заказчик формирует комиссию из числа своих специалистов и представителей уполномоченных государственных органов.
При успешном завершении пусконаладочных работ сторонами составляется Акт об окончании пусконаладочных работ и готовности Объекта к проведению комплексного опробования.
Подрядчик устраняет недостатки в работах, выявленные на этапе приемки пусконаладочных работ в согласованные сторонами сроки.
Для надлежащего выполнения пусконаладочных работ Подрядчик в счет Цены договора обязан обеспечить наличие ЗИП (запасные части, инструменты, принадлежности) на поставляемое Подрядчиком Оборудование. При этом комплект ЗИП поставляется одновременно с оборудованием без компенсации их стоимости Подрядчику.
11.5. Комплексное опробование. 
Подрядчик письменно извещает Заказчика о готовности к проведению комплексного опробования объекта за 7 (семь) календарных дней до его начала.
Период комплексного опробования объекта включает опробование объекта на номинальной нагрузке в течение 72 часов непрерывно при работе на проектном топливе.
При успешном завершении комплексного опробования объекта стороны подписывают Акт об окончании комплексного опробования.
11.6. Приемка законченного строительством объекта. 
11.6.1. Приемка законченного строительством Объекта осуществляется после выполнения Подрядчиком пуско-наладочных работ и успешного завершения комплексного опробования объекта. Приемка законченного строительством объекта оформляется подписанием сторонами Акта приемки законченного строительством объекта (типовая межотраслевая форма № КС-11, утвержденная Постановлением Госкомстата РФ № 71а от 30.10.97 г.).
 11.6.2. Приемка объекта в эксплуатацию осуществляется в соответствии с правилами и требованиями, установленными действующим законодательством Российской Федерации.
Заказчик не позднее чем через 5 (пять) рабочих дней после подписания Акта приемки законченного строительством объекта формы КС-11 создает приемочную комиссию для приемки объекта.
Приемка объекта осуществляется приемочной комиссией с участием Подрядчика в течение 3(Трех) рабочих дней с момента (дня) создания Заказчиком приемочной комиссии и оформляется Актом приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (формы КС-14) в течение 2 (Двух) рабочих дней с момента (дня) окончания приёмки объекта.
11.7. Общие условия приемки работ.
Устранение недостатков, выявленных во время приемки работ на любом из этапов приемки, не продлевает сроков, установленных Графиком выполнения работ.
Всю документацию, необходимую для осуществления сдачи-приемки любого из этапов работ готовит и предоставляет Заказчику Подрядчик (акты, протоколы и т.п.).
Заказчик, обнаруживший при приемке работ на любом этапе ненадлежащим образом выполненные работы, вправе отказаться от приемки работ. В этом случае стороны составляют двусторонний акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроков их выполнения. Подрядчик устраняет выявленные недостатки своими или привлеченными силами за свой счет и после этого повторно предъявляет выполненные работы к сдаче Заказчику.
В случае необоснованного отказа Подрядчика от подписания двустороннего акта Заказчик составляет и подписывает такой акт в одностороннем порядке. Подписанный представителями Сторон, либо составленный Заказчиком в одностороннем порядке акт является основанием для устранения Подрядчиком недостатков, указанных в таком акте.
После устранения Подрядчиком выявленных недостатков приемка работ осуществляется повторно в соответствии с настоящей статьей.
После подписания сторонами Акта приемки законченного строительством объекта (форма КС-11), работы по Договору считаются завершенными, выполненными Подрядчиком и принятыми Заказчиком в полном объеме (за исключением гарантийных обязательств) После подписания сторонами Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (форма КС-14) Заказчик вправе начать эксплуатацию объекта. 
            
12. Безопасность труда
12.1. Подрядчик обязуется:
12.1.1. При выполнении работ по Договору соблюдать и контролировать исполнение персоналом Подрядчика требований: 
Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (утв. приказом Минтруда РФ от 24.07.2013 № 328н);
Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты (утв. приказом Минздравсоцразвития РФ от 01.06.2009 № 290н);
Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам организаций электроэнергетической промышленности, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением (утв. приказом Минздравсоцразвития РФ от 25.04.2011 № 340н с изменениями и дополнениями от 12.12.2013 и 20.02.2014;
Правил по охране труда при работе на высоте (утв. приказом Минтруда РФ от 28.03.2014  № 155н);
Правил по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ (утв. приказом Минтруда РФ от 23.12.2014 № 1101н); 
Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов (утв. приказом Минтруда РФ от 17.09.2014 № 642н); 
Межотраслевых правил по охране труда на автомобильном транспорте (ПОТ РМ-27-2003);
Правил охраны труда при эксплуатации и техническом обслуживании автомобилей и других транспортных средств на пневмоходу в энергетике РД 153-34.0-03.420-2002 (утв. РАО "ЕЭС России" 19.02.2002 г. и Минэнерго РФ 15.03.2002 г.)
Стандарта организации СТО 34.01-30.1-001-2016 «Порядок применения электрозащитных средств в электросетевом комплексе ПАО «Россети». Требования к эксплуатации и испытаниям» (утв. Распоряжением ПАО «Россети» от 11.08.2016 № 336р); 
Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями (утв. приказом Минтруда РФ от 17.08.2015 № 552н);
Правил безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ, РД 153-34.3-03-285-2002 (утв. РАО "ЕЭС России" 16.08.2002);
Инструкции по эксплуатации силовых кабельных линий. Часть 1. Кабельные линии напряжением до 35 кВ, РД 34.20.508, утв. Главтехупр. Минэнерго СССР 15.10.79;
Правил технического обслуживания устройств релейной защиты и электроавтоматики электрических сетей 0,4 – 35 кВ, РД 153-34.3-35.613-00, утв. РАО «ЕЭС России» 20.12.00;
Правил технического обслуживания устройств релейной защиты, электроавтоматики, дистанционного управления и сигнализации электростанций и подстанций 110-750 кВ с изменением №1, РД 153-34.0-35.617-2001, утв. РАО «ЕЭС России» 20.01.01;
Инструкции по организации и производству работ в устройствах релейной защиты и электроавтоматики электростанций и подстанций, СО 34.35.302-2006, утв. ОАО "Инженерный центр ЕЭС" 28.03.2006 г.;
Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; 
Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент 
о требованиях пожарной безопасности»;
Постановления Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»;
Стандарта организации СТО 34.01-27.1-001-2014 (ВППБ 27-14) «Правила пожарной безопасности в электросетевом комплексе ОАО «Россети». Общие технические требования» (утв. Распоряжением ОАО «Россети» от 15.01.2015 № 6р);
Стандарт организации СТО 34.01-27.3-001-2014 (ВНПБ 28-14) «Установки противопожарной защиты. Общие технические требования» (утв. Распоряжением ОАО «Россети» от 15.01.2015 № 6р);
Стандарт организации СТО 34.01-27.3-002-2014 (ВНПБ 29-14) «Проектирование противопожарной защиты объектов электросетевого комплекса ОАО «Россети». Общие технические требования» (утв. Распоряжением ОАО «Россети» от 15.01.2015 № 6р);
Правил безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения (утв. приказом Ростехнадзора от 12.11.2013 г. N 533);
Правил промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением (утв. приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 г. N 116);
Требований к производству сварочных работ на опасных производственных объектах (утв. приказом Ростехнадзора от 14.03.2014 г. N 102);
других действующих нормативно-технических документов, необходимых при производстве работ, а также устанавливающих правила эксплуатации энергетических объектов Заказчика и им обслуживаемых.
12.1.2. Проводить работу с персоналом в соответствии с действующими «Правилами работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ», в том числе проводить в установленном порядке проверку знаний требований нормативно-технических документов, указанных в п. 12.1.1 настоящего Договора.
12.1.3. Допускать к работам работников не моложе 18 лет, прошедших медицинское освидетельствование и признанных годными к выполнению работ, имеющих удостоверение установленной формы проверки знаний норм и правил.
12.1.4. Своевременно направлять Заказчику списки лиц, направляемого для выполнения работ, которым могут быть предоставлены право выдачи нарядов и быть руководителями работ в электроустановках Заказчика или им обслуживаемых, с указанием групп по электробезопасности, а также имеющих право проведения специальных работ (верхолазные работы, огневые работы и др.) и права ответственных лиц за безопасное производство работ грузоподъемными механизмами, стропальшиков, рабочих люльки.
12.1.5. Организовывать выдачу наряда при выполнении работ, выполняемых персоналом Подрядчика в электроустановках Заказчика или им обслуживаемых по форме указанной в СНиП 12-03-2001.
12.1.6. Обеспечить выполнение персоналом Подрядчика требований электробезопасности предусмотренных актом-допуском, а также указанных при 
проведении целевого инструктажа по охране труда и инструктажа по схемам электроустановок допускающим или наблюдающим.
12.1.7. Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные на объектах, принадлежащих Заказчику.
12.1.8. Представить Заказчику контактную информацию о работнике Подрядчика, ответственного за организацию работ по охране труда (Фамилию, Имя, Отчество, должность, адрес места работы, контактный телефон).
12.1.9. Возместить ущерб (затраты) вызванный не соблюдением действующих нормативно-технических документов, в том числе из-за несоблюдения сроков исполнения работ по договору, возникших в результате отстранения от работы персонала Подрядчика на основаниях п. 12.4.3.
12.2. Заказчик обязуется:
12.2.1. Предоставить персоналу Подрядчика право и возможность производить, под своим руководством и контролем строительно-монтажные, ремонтные и наладочные работы на энергетических объектах, принадлежащих Заказчику или им обслуживаемых.
12.2.2. Предоставить персоналу Подрядчика (на основании предоставленных Подрядчиком списков с учетом квалификационных требований к персоналу предъявляемых Заказчиком и условий обслуживания электроустановок) право выдающего наряд, руководителя работ в электроустановках Заказчика путем издания соответствующего распорядительного документа. Довести до Подрядчика указанный распорядительный документ в семидневный срок после подписания.
12.2.3. Производить вывод в ремонт оборудования, подготовку рабочего места и осуществлять допуск ответственного руководителя бригады Подрядчика для выполнения работ согласно Договору по согласованной заявке Подрядчика.
12.2.4. Выполнить ограждение зоны работ, препятствующее ошибочному проникновению персонала Подрядчика в действующую часть электроустановки. Выполнить пути прохода и проезда персонала, машин и механизмов Подрядчика в выделенную для выполнения работ огражденную зону, таким образом, чтобы они не пересекали территорию или помещения действующей части электроустановок.
12.2.5. При невозможности исполнения п. 12.2.4 обеспечить ежедневный допуск персонала Подрядчика к работам в электроустановках, а также назначить наблюдающего из числа персонала Заказчика для осуществления надзора в течение всего срока исполнения данных работ.
12.2.6. Проводить персоналу Подрядчика первичный инструктаж по охране труда с учетом местных особенностей, имеющихся на выделенном участке опасных факторов, а работникам, которым предоставлено право выдачи наряда или руководителя работ, проводить инструктаж по схеме и особенностям электроустановок, в которых им предстоит работать.
12.2.7. Предоставить Подрядчику список лиц АО «Региональная энергетическая компания», уполномоченных осуществлять проверки бригад (или отдельных лиц) и имеющих право отстранять их от работы согласно п.п. 12.4.2, 12.4.3.
12.3. Подрядчик имеет право:
12.3.1. Производить, согласно Договору, под своим руководством и контролем, работу строительно-монтажных, ремонтных и наладочных работ энергетических объектов, принадлежащих Заказчику или им обслуживаемых.
12.3.2. Выполнять обязанности выдающего наряд, распоряжение; ответственного руководителя; производителя, члена бригады в электроустановках Заказчика (или им обслуживаемым) лицам Подрядчика, которым предоставлено данное право согласно п.11.2.
12.3.3. Требовать от Заказчика своевременного обеспечения инструкциями и положениями, определяющими работу персонала в электроустановках Заказчика, а также необходимыми технологическими схемами электроустановок.
12.3.4. Требовать от Заказчика своевременного присвоения прав персоналу согласно п.2.2.
12.4. Заказчик имеет право:
12.4.1. Требовать от Подрядчика выдачу наряда, распоряжения лицами, имеющими данное право, на каждый вид работ выполняемых персоналом Подрядчика в электроустановках Заказчика или им обслуживаемых.
12.4.2. Проверять выполнение персоналом Подрядчика требований действующих нормативно-технических документов, указанных в п. 12.1.1, определяющих работу персонала Подрядчика в электроустановках Заказчика или им обслуживаемых.
12.4.3. Осуществлять технический надзор и проводить проверки бригад (или отдельных лиц) Подрядчика при производстве работ на объектах Заказчика (или им обслуживаемых). При обнаружении нарушений требований безопасности или других обстоятельств, угрожающих безопасности работающих, приостановить работу персонала Подрядчика (в порядке, определенном п.12.4 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок) до устранения обнаруженных нарушений с направлением соответствующего информационного сообщения и акта проверки руководству Подрядчика. 
12.4.4. Давать персоналу Подрядчика указания по устранению нарушений требований нормативно–технических документов, указанных в п. 12.1.1.
12.4.5. Требовать от Подрядчика возмещения ущерба (затрат) вызванного несоблюдением действующих нормативно-технических документов, в том числе из-за несоблюдения сроков исполнения работ по договору, возникших в результате отстранения от работы персонала Подрядчика на основаниях п. 12.4.
12.4.6. В случае неоднократного нарушения Подрядчиком требований нормативно–технических документов, указанных в п. 12.1.1, в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора путем направления уведомления Подрядчику.
12.5. Подрядчик несет ответственность за:
12.5.1. Соблюдение требований безопасного производства работ персоналом Подрядчика.
12.5.2. Возмещение материального ущерба, причиненный имуществу Заказчика и третьим лицам по вине персонала Подрядчика, если ущерб причинен действиями (бездействием) персонала Подрядчика, связанными с несоблюдением правил безопасности и других действующих нормативных документов, определяющих работу персонала Подрядчика в электроустановках Заказчика или им обслуживаемых.
12.5.3. Выплату штрафа в размере 0,01% от цены Договора за каждый выявленный факт нарушения требований нормативно–технических документов, указанных в п. 12.1.1 на основании соответствующей претензии Заказчика, выставленной в адрес Подрядчика.
12.5.4. Соответствие присвоенных работникам групп по электробезопасности и прав, предоставляемых им на энергетических объектах Заказчика, а также за соблюдение ими требований действующих нормативно-технических документов, указанных в п.12.1.1 в установленном объеме на этих объектах.
12.6. Заказчик несет ответственность за:
12.6.1. Выполнение мер безопасности предусмотренных актом-допуском, обеспечивающих защиту работников Подрядчика от поражения электрическим током рабочего и/или наведенного напряжения электроустановки, если осуществляет допуск к работам или выставляет своего наблюдающего.

13. Имущественная ответственность
13.1. Заказчик за нарушение договорных обязательств, а именно, за задержку расчетов за выполненные работы, уплачивает Подрядчику пени в размере 0,02 % от стоимости подлежащих оплате работ за каждый день просрочки, начиная со следующего дня после наступления срока оплаты, но не более 5% от неоплаченной в срок суммы.
13.2. Подрядчик при нарушении договорных обязательств уплачивает Заказчику:
за несоблюдение срока окончания всех работ и сдачи результата работ Заказчику - пени в размере 0,1% от стоимости не выполненных в срок Работ за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства;
13.3. В случаях, когда объект по завершению работ не может быть принят в эксплуатацию по вине Подрядчика из-за невозможности выполнения им своего функционального назначения, Подрядчик обязуется в течение 1 (одного) месяца устранить недостатки и сдать объект в эксплуатацию. При этом Подрядчик уплачивает пени в размере 0,2% от цены Договора за каждый день просрочки сверх установленной даты ввода объекта в эксплуатацию.
13.4. Если Заказчик не выполнит в срок свои обязательства, предусмотренные настоящим Договором, и это приведет к задержке выполнения работ, то Подрядчик имеет право на продление срока работ на соответствующий период и на освобождение на этот период от уплаты пени за просрочку сдачи объекта в эксплуатацию. В этом случае Стороны должны принять все необходимые меры, предотвращающие дополнительные расходы. Если у Подрядчика возникнут дополнительные расходы, вызванные невыполнением или ненадлежащим выполнением обязательств Заказчиком, то он немедленно обязан заказным письмом с уведомлением о вручении сообщить Заказчику размер этих расходов с подтверждающими их документами.
13.5. Срок уплаты пеней за неисполнение обязательств по Договору - в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня направления претензии.
13.6. Уплата пеней и штрафов не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору. 
13.7. Уплаченные Подрядчиком пени и штрафы не освобождают его от обязанности компенсации в полном объеме убытков, причиненных Заказчику нарушением договорных обязательств.
13.8. Уплата пеней и штрафов Сторонами производится на основании отдельно выставленного счета. Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осуществляемых платежей на величину штрафных санкций, выставляемых Подрядчику по Договору. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств.
13.9. Подрядчик несет полную ответственность за обеспечение сохранности объекта, оборудования и материалов, начиная со дня начала работ до дня подписания акта приемки законченного строительством объекта рабочей комиссией по форме № КС-11 , после чего ответственность за их сохранность переходит к Заказчику. 
13.10 Подрядчик также отвечает за любой вред или повреждение, причиненные объекту вследствие каких-либо действий Подрядчика после подписания акта приемки законченного строительством объекта рабочей комиссией по форме № КС-11, а также за любой вред или повреждение, ставшие явными после подписания акта приемки законченного строительством объекта рабочей комиссией по форме № КС-11, но явившиеся следствием ранее случившегося события, за которое Подрядчик нес ответственность. 
13.11. Подрядчик не имеет права продавать или передавать строящийся или построенный объект, или его часть, а также документацию на него какой-либо третьей стороне без письменного разрешения Заказчика. 
13.12. В случае если Заказчик не выполнит в срок свои обязательства, предусмотренные п.п. 5.1., 5.2. настоящего Договора, и это приведет к задержке выполнения работ (в том числе по этапу), Подрядчик имеет право на продление срока работ на соответствующий период и на освобождение на этот период от уплаты пени за просрочку сдачи объекта в эксплуатацию при условии письменного уведомления Заказчика. В этом случае Стороны должны принять все необходимые меры, предотвращающие дополнительные расходы.
13.12.1. Уведомление о приостановке должно в обязательном порядке содержать: 
-описание обстоятельств, являющихся основанием для приостановки Работ;
-обоснование влияния таких обстоятельств на возможность выполнения Работ;
-разумные предложения Подрядчика по устранению соответствующих обстоятельств;
-указание на положение Договора и (или) императивное положение Законодательства, дающее Подрядчику право на приостановку Работ.
13.12.2. Любая приостановка Работ, не соответствующая требованиям п. 13.12.1. Договора, является неправомерной, не признается и не рассматривается Сторонами в качестве оснований для изменения предельной цены Договора, и (или) сроков выполнения Работ, а равно не дает Подрядчику права требовать от Заказчика уплаты каких-либо возмещений, компенсаций и (или) любых иных платежей.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием действий обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.
14.2. Сторона, для которой исполнение настоящего Договора стало невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, письменно уведомляет об этом другую Сторону в течение 3 (трех) рабочих дней после наступления таких обстоятельств, задерживающих исполнение или иным образом препятствующих исполнению Договора.
Сторона лишается права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы в случае невыполнения такой Стороной обязанности уведомления другой Стороны об обстоятельствах непреодолимой силы в установленный Договором срок. Уведомлением 
признается письмо, содержащее данные о характере обстоятельств непреодолимой силы, а также оценку их влияния на выполнение Стороной своих обязательств по Договору.
14.3. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы результатам работ был нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую Сторону в 7 (семи) дневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения работ и заключить дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, которое со дня его подписания становится неотъемлемой частью настоящего Договора, либо инициировать процедуру расторжения настоящего Договора.
14.4. Если, по мнению Сторон, работы могут быть продолжены в порядке, установленном настоящим Договором до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.
14.5. Обстоятельствами непреодолимой силы являются любые чрезвычайные и непредотвратимые ситуации, включая, но не ограничиваясь следующим:
война и другие агрессии (война объявленная или нет), мобилизация или эмбарго;
массовая ионизирующая радиация или массовое радиоактивное заражение от любого атомного топлива или любыми радиоактивными отходами, взрывными веществами или другими опасными компонентами атомных взрывных устройств от любого источника;
восстание, революция, свержение существующего строя и установление военной власти, гражданская война;
массовые беспорядки, столкновения, забастовки;
другие общепринятые обстоятельства непреодолимой силы.
Действия третьих лиц, привлеченных Сторонами по настоящему Договору к исполнению настоящего Договора, обстоятельствами непреодолимой силы не являются. Наличие обстоятельств непреодолимой силы подтверждается соответствующим документом Торгово-промышленной палаты Российской Федерации или иной уполномоченной на то организацией или органом власти.
14.6. Подрядчик и Заказчик освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.
14.7. В случае если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются более 2 (двух) месяцев, то Стороны проводят переговоры о целесообразности продолжения выполнения настоящего Договора. При этом уже выполненные работы и поставленная продукция должны быть приняты и оплачены.

15. Разрешение споров между сторонами
15.1.	Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, действием, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению путем переговоров.
15.2. В случае невозможности урегулировать возникший спор путем переговоров, до обращения в суд он подлежит разрешению путем применения досудебного (претензионного) порядка разрешения споров. 
Сторона, права которой нарушены, до обращения в суд обязана предъявить другой стороне письменную претензию с изложением своих требований. 
15.3. По истечении тридцати календарных дней со дня направления претензии, если в указанный срок требования полностью не удовлетворены, Сторона, право которой нарушено, вправе обратиться с иском в Арбитражный суд Калининградской области.

16. Изменение, прекращение и расторжение Договора
16.1. Любые изменения и дополнения в настоящий Договор оформляются дополнительным соглашением, становящимся с даты его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.
16.2. В случае если от Заказчика поступило письменное распоряжение или указание (в том числе содержащееся в чертежах, либо технических условиях), которое ведет к пересмотру работ, согласованных при заключении настоящего Договора, Заказчик или Подрядчик имеют право на внесение изменений в настоящий Договор.
16.3. Подрядчик, прежде чем продолжить выполнение работ, на которые влияют указанные в пункте 16.2 обстоятельства, обязан незамедлительно в письменном виде обратиться к Заказчику с просьбой о внесении изменений в условия настоящего Договора.
В течение 7 (семи) рабочих дней со дня запроса Подрядчика о внесении изменений или иного срока, согласованного с Заказчиком, по каждому конкретному изменению Подрядчик представляет Заказчику подробные расчеты, подготовленные в соответствии с требованиями Заказчика. Обосновывающие расчеты должны включать в себя описание работ, которые должны быть выполнены в связи с изменением, график их выполнения с указанием привлекаемых ресурсов, изменение цены Договора (если таковое имеется).
Не позднее 20 (двадцати) календарных дней со дня получения запроса Подрядчика Заказчик уведомляет последнего о том, что предлагаемое изменение (его часть) принимается либо отклоняет запрос (его часть) с указанием конкретной причины.  
Подрядчик не производит никаких изменений в работах до подписания соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Договору.
16.4. При изменениях законодательных и нормативных актов, ухудшающих положение Сторон по сравнению с их состоянием на день заключения настоящего Договора и приводящих к дополнительным затратам времени или денежных средств, действующих на дату начала действия изменений законодательных и нормативных актов, договоренности по срокам и стоимости работ могут быть соответствующим образом скорректированы Сторонами и закреплены Дополнительным соглашением, становящимся со дня его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.
16.5. Исполнение настоящего Договора приостанавливается по соглашению Сторон в случае, если Заказчиком была установлена необходимость консервации объекта. При этом Заказчик обязуется оплатить Подрядчику в полном объеме выполненные до даты приостановления работы в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня их приостановления.
Работы по консервации объекта могут быть выполнены Подрядчиком при его согласии на это.
В случае если Подрядчик дает положительный ответ на предложение Заказчика о выполнении работ по консервации объекта, Стороны обязуются согласовать порядок, сроки и стоимость консервации объекта и закрепить эти договоренности в Дополнительном соглашении, в соответствии с которым Подрядчик в порядке и в указанные в нем сроки обязуется надлежащим образом осуществить консервацию объекта, а Заказчик обязуется оплатить работы по консервации.
16.6. Заказчик вправе в одностороннем несудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора, потребовав от Подрядчика уплаты предусмотренных разделом 13 настоящего Договора всех пеней и штрафов, путем направления уведомления Подрядчику за 5 (пять) рабочих дней до даты предполагаемого отказа в случае:
	задержки Подрядчиком начала работ более чем на 10 (десять) дней по причинам, не зависящим от Заказчика;	
	неоднократного нарушения Подрядчиком сроков выполнения строительно-монтажных работ, влекущего увеличение срока окончания работ более чем на 10 (десять) рабочих дней;
	несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, если исправление соответствующих некачественно выполненных работ влечет задержку выполнения Работ более чем на 10 (десять) рабочих дней;
	аннулирования Свидетельства о допуске к работам, полученного Подрядчиком в саморегулируемой организации (СРО);
	получения по результатам аттестации материалов и оборудования, проводимой Заказчиком, отрицательного акта приемки (экспертного заключения);	непредставления Подрядчиком обеспечения своих обязательств;
	по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
16.7. Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в любое время по своему усмотрению, уведомив об этом Подрядчика. Договор считается расторгнутым спустя 15 (пятнадцать) календарных дней после даты получения Подрядчиком данного уведомления или даты возвращения Заказчиком обеспечения исполнения обязательств Подрядчика, в зависимости от того, которая из них наступит позже. 
С даты получения Подрядчиком уведомления о расторжении настоящего Договора и до даты одностороннего расторжения Договора Подрядчик обязан прекратить выполнение работ и услуг на объекте, передать Заказчику объекты незавершенного строительства, рабочую и исполнительную документацию, материалы и оборудование, вывести со строительной площадки собственную строительную технику и неиспользованные расходные материалы.
При этом подлежат возмещению только расходы Подрядчика в связи с выполнением работ, проведение которых одобрено Заказчиком, а также расходы по оплате материалов и оборудования для целей проведения таких работ.
16.8. После расторжения настоящего Договора Заказчик вправе завершить строительство объекта самостоятельно и/или с привлечением любых других лиц. Заказчик и другие подрядчики вправе использовать любые товары, имеющиеся у Подрядчика, документацию Подрядчика и другую документацию, разработанную Подрядчиком.
16.9. После того как уведомление о расторжении и об отказе от исполнения настоящего Договора вступило в силу Заказчик вправе приостановить дальнейшие платежи Подрядчику до установления стоимости проектирования, выполнения, завершения работ и устранения недостатков и повреждений, а также всех прочих затрат, понесенных Заказчиком, и/или получить от Подрядчика компенсацию любых убытков и потерь, понесенных Заказчиком, и всех дополнительных затрат, связанных с завершением строительства объекта, с учетом всех сумм, подлежащих уплате Подрядчику. 
16.10. Подрядчик вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор в случае:
- возбуждения арбитражным судом процедуры банкротства в отношении Заказчика;
- остановки Подрядчиком выполнения работ по письменному указанию Заказчика по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий 60 (шестьдесят) календарных дней;
- задержки подачи Заказчиком или третьими лицами на Объект постоянного рабочего напряжения 110 кВ на срок более 2 месяцев в соответствии с Графиком производства работ (Приложение №2);
 - Заказчик не исполняет хотя бы одно из обязательств, предусмотренных п.п. 7.1., 11.3., 11.6.  настоящего Договора, более чем на 10 (десяти) рабочих дней.
При этом подлежат возмещению только расходы Подрядчика в связи с выполнением работ, проведение которых одобрено Заказчиком, а также расходы по оплате материалов и оборудования для целей проведения таких работ. Оплата указанных расходов производится Заказчиком в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента предоставления Подрядчиком счета на оплату.
16.11. По завершении гарантийного срока для данного объекта с учетом всех его продлений Стороны обязуются подписать двусторонний протокол об отсутствии взаимных претензий по отношению друг к другу. В этом протоколе также записывается, что со дня подписания протокола Стороны освобождают друг друга от выполнения всех обязательств по настоящему Договору за исключением обязательств о конфиденциальности. 
17. Конфиденциальность
17.1. Стороны не вправе раскрывать третьим лицам представляемую друг другу юридическую, финансовую и иную информацию, связанную с заключением и исполнением настоящего Договора, в случае, если Сторона, получившая такую информацию, заранее поставлена в известность, что для представившей такую информацию Стороны она является служебной или коммерческой тайной либо по иным причинам эта информация не должна раскрываться. 
Стороны настоящим подтверждают, что условия настоящего Договора и соглашений (протоколов и т.п.) к нему являются конфиденциальными и не подлежат разглашению. Информация, полученная Стороной при подготовке Договора, а также после его заключения является ценной для Сторон, составляя служебную и/или коммерческую тайну Сторон, имеющую действительную и потенциальную коммерческую ценность в силу её неизвестности третьим лицам, и к ней нет свободного доступа на законном основании.
17.2. Подрядчик вправе привлекать к выполнению работ третьих лиц (субподрядчиков) при условии сохранения конфиденциальности получаемой от Заказчика информации, при этом Подрядчик несет ответственность за действия (бездействие) таких лиц как за свои собственные.
Подрядчик обязан предусмотреть в договорах с субподрядчиками условия о конфиденциальности, аналогичные условиям настоящего Договора, при этом Подрядчик несет ответственность за действия (бездействие) субподрядчиков как за собственные действия.
17.3. Заявления для печати или иные публичные заявления любой из Сторон, связанные с условиями настоящего Договора, требуют предварительного письменного согласия другой Стороны.
17.4. Предусмотренные настоящим разделом Договора обязательства Сторон в отношении конфиденциальной информации действуют в течение 5 (пяти) лет после прекращения действия настоящего Договора.
17.5. Требования пункта 17.1 не распространяются на случаи раскрытия конфиденциальной информации по запросу уполномоченных органов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Однако даже в этом случае Стороны обязаны согласовать друг с другом объем и характер предоставляемой информации.
17.6. Любой ущерб, причиненный Стороне несоблюдением требований раздела 17, подлежит полному возмещению виновной Стороной.
18. Антикоррупционная оговорка
13.1. Подрядчику известно о том, что Заказчик реализует требования статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», принимает меры по предупреждению коррупции, ведет Антикоррупционную политику и развивает не допускающую коррупционных проявлений культуру, поддерживает деловые отношения с контрагентами, которые гарантируют добросовестность своих партнеров и поддерживают антикоррупционные стандарты ведения бизнеса.
13.2. Подрядчик настоящим подтверждает, что он ознакомился с Антикоррупционной политикой АО «Региональная энергетическая компания» (представленных в разделе «Антикоррупционная политика» на официальном сайте АО «Региональная энергетическая компания» по адресу: http://www.rec39.ru/, - полностью принимает положения Антикоррупционной политики АО «Региональная энергетическая компания» и обязуется обеспечивать соблюдение ее требований, как со своей стороны, так и со стороны аффилированных с ним физических и юридических лиц, действующих по настоящему Договору, включая собственников, должностных лиц, работников и/или посредников.
13.3. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достичь иные неправомерные цели.
13.4. Стороны отказываются от стимулирования каким-либо образом работников друг друга, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными здесь способами, ставящими работника в определенную зависимость и направленным на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его стороны (Подрядчика и Заказчика).
13.5. В случае возникновения у одной из Сторон подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 13.1 – 13.3 Антикоррупционной оговорки, указанная Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления Сторона имеет право приостановить исполнение настоящего Договора до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.
В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты и/или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 13.1, 13.2 Антикоррупционной оговорки любой из Сторон, аффилированными лицами, работниками или посредниками.
13.6. В случае нарушения одной из Сторон обязательств по соблюдению требований Антикоррупционной  политики, предусмотренных пунктами 13.1, 13.2 Антикоррупционной  оговорки, и обязательств воздерживаться от запрещенных в пункте 13.3 Антикоррупционной оговорки действий и/или неполучения другой стороной в установленный срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, Подрядчик или Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий. Договор, в соответствии с положениями настоящего пункта, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

19. Заверения об обстоятельствах
19.1. Подрядчик заверяет и гарантирует, что:
19.1.1. Является юридическим лицом, надлежащим образом учрежденным и законно действующим в соответствии с законодательством Российской Федерации.
19.1.2. Все согласия, необходимые для заключения Договора, иных договоров и соглашений, предусмотренных Договором, были получены и вступили в действие, или, если они не были получены, - то будут получены и/или вступят в действие в установленном порядке до заключения соответствующих договоров и соглашений в соответствии с законодательством Российской Федерации.
19.1.3.	Вся фактическая информация, представленная Подрядчиком, является достоверной и правильной во всех существенных аспектах на дату ее предоставления. На дату заключения Договора не было утаено какой-либо информации, что могло бы в результате сделать представленную информацию неверной или вводящей в заблуждение в каких-либо существенных аспектах.
19.1.4.	В отношении Подрядчика не возбуждалось судебное, арбитражное или административное производство в каком-либо суде, арбитраже или органе, которое могло бы привести к невозможности исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору.
19.1.5.	Подрядчиком исполнялись и соблюдались, равно как и в настоящее время, исполняются и соблюдаются во всех существенных аспектах требования законодательства, неисполнение или несоблюдение которых могло бы привести к невозможности надлежащим образом исполнять свои обязательства по Договору.
19.1.6.	Подрядчик имеет действительный и законный правовой титул или законное право пользования и эксплуатации в отношении активов, необходимых для осуществления его деятельности и выполнения, взятых на себя обязательств по Договору.
19.1.7.	Не имеют места какие-либо события или обстоятельства, которые могли бы повлиять на исполнение Подрядчиком обязательств по любым другим договорам или финансовым инструментам, а также которые бы могли привести Подрядчика к невозможности надлежащим образом исполнять свои обязательства по Договору.
19.1.8.	Заключение и исполнение Подрядчиком Договора не противоречит его учредительным документам.
19.1.9.	Подрядчик обладает всеми разрешениями и лицензиями, которые необходимы для эффективного осуществления его деятельности в Российской Федерации.
19.1.10.	Подрядчик не имеет просроченной задолженности по уплате налоговых платежей, и не имеет непогашенных обязательств перед бюджетами любого уровня по уплате каких-либо штрафов и/или пеней. Подрядчик является добросовестным налогоплательщиком, своевременно уплачивает налоги и представляет отчетность; осуществляет реальную предпринимательскую деятельность, проявляет должную осмотрительность и осторожность при выборе контрагентов, имеет ресурсы, необходимые для выполнения обязательств по Договору, не взаимодействует с организациями, преследующими незаконные цели. Заключая Договор Заказчик полагается на указанные заверения Подрядчика.
19.1.11. Подрядчик обязуется по первому требованию Заказчика или налоговых органов (в т.ч. встречная налоговая проверка) предоставить, надлежащим образом, заверенные копии документов, относящихся к выполнению работ по настоящему договору и подтверждающих гарантии и заверения, указанные в настоящем договоре, в срок, не превышающий 5 (пять) рабочих дней с момента получения соответствующего запроса от Заказчика или налогового органа.	
19.1.12. Подрядчик не находится в процессе банкротства или ликвидации, а также не является объектом каких-либо иных аналогичных процедур; проведение таких процедур не ожидается.
19.1.13.	Подрядчик настоящим подтверждает, что указанные выше заверения и гарантии, являются точными и достоверными на дату подписания настоящего Договора и до его исполнения в полном объеме. В случае, если несоответствие действительности указанных в настоящем разделе Договора заверений и гарантий приведет к невозможности исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору, Заказчик вправе расторгнуть Договор и потребовать от Подрядчика возмещения убытков.
19.2. Помимо вышеуказанных гарантий и заверений, руководствуясь гражданским и налоговым законодательством, Подрядчик заверяет Заказчика и гарантирует, что:
19.2.1. Подрядчиком уплачиваются все налоги и сборы в соответствии с действующим законодательством РФ, а также им ведется и своевременно подается в налоговые и иные государственные органы налоговая, статистическая и иная государственная отчетность в соответствии с действующим законодательством РФ;
19.2.2. Все операции Подрядчика по покупке материалов у своих поставщиков, аренде механизмов, полученная выручка от реализации работ Заказчику полностью отражены в первичной документации Подрядчика, в бухгалтерской, налоговой, статистической и любой иной отчетности, обязанность по ведению которой возлагается на Подрядчика;
19.2.3. Подрядчик гарантирует и обязуется отражать в налоговой отчетности налог на добавленную стоимость (НДС), уплаченный Заказчиком Подрядчику в составе цены работ;
19.2.4. Подрядчик предоставит Заказчику полностью соответствующие действующему законодательству РФ первичные документы, которыми оформляется реализация работ по настоящему договору (включая, но не ограничиваясь - счета-фактуры, Акты о приемке выполненных работ формы КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, спецификации, акты приема-передачи и т.д.).
19.3. Подрядчик обязуется возместить Заказчику в т.ч. убытки, понесенные последним вследствие нарушения Подрядчиком указанных в договоре гарантий и заверений и/или допущенных Подрядчиком нарушений (в т.ч. налогового законодательства), отраженных в Решениях налоговых органов, в размере сумм, уплаченных Заказчиком в бюджет на основании решений (требований) налоговых органов о доначислении НДС (в т.ч. решений об отказе в применении налоговых вычетов или требований налогового органа об уменьшении налогового вычета (НДС)), который был уплачен Подрядчику в составе цены работ либо решений об уплате этого НДС Заказчиком в бюджет, решений (требований) об уплате пеней и штрафов на указанный размер доначисленного НДС.
19.4. Подрядчик обязуется компенсировать Заказчику, все понесенные по его вине убытки (в т.ч.: доначисленный НДС, штраф, пеня и т.д.) в 5-дневный срок с момента получения от Заказчика соответствующего требования.

20.Особые условия. Заключительные положения
20.1. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обязательства, не предусмотренные настоящим Договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.
20.2. Любое уведомление по данному Договору дается в письменной форме в виде телекса, факсимильного сообщения, письма по электронной почте или отправляется заказным письмом получателю по его почтовому адресу. 
При этом уведомления, передаваемые Сторонами друг другу в связи с исполнением настоящего Договора посредством телекса, факсимильной связи, электронной почты, будут иметь полную юридическую силу только в том случае, если в течение 7 (семи) календарных дней с момента такого отправления оригинал документа на бумажном носителе будет выслан Стороной-отправителем в адрес Стороны-получателя почтой, либо вручен 
(из рук в руки) курьером с письменным подтверждением получения оригинала документа.
20.3. В случае изменения реквизитов, указанных в разделе 22, Стороны обязуются сообщить об этом в трехдневный срок друг другу в письменной форме.
20.4. Подрядчик обязан предоставить информацию о полной цепочке собственников, включая конечных бенефициаров, их данных, данных руководителей, с приложением сканер-копий подтверждающих документов (Устав Общества, выписка из ЕГРЮЛ, выписка из реестра акционеров) в течение 5 дней с момента подписания Договора.
В случае изменений в составе собственников или исполнительных органах, Подрядчик обязан предоставить соответствующую информацию с приложением сканер-копий подтверждающих документов (Устав Общества, выписка из ЕГРЮЛ, выписка из реестра акционеров) в течение 5 дней с момента вступления в силу изменений.
Неисполнение данного обязательства может являться основанием для расторжения договора.
20.5. При выполнении настоящего Договора Стороны руководствуются нормами законодательства Российской Федерации.
20.6. Одна Сторона не вправе уступать (передавать) какие-либо из своих прав и обязательств по настоящему договору полностью или частично без предварительного письменного согласия другой стороны.
20.7. Подписанием настоящего договора Стороны подтверждают, что положения, изложенные в нем, обсуждены ими до его подписания, приняты по их взаимному согласию, в полном объеме соответствуют их волеизъявлениям, не нарушают их законные права и интересы, предоставленные им законом, и у сторон отсутствуют какие-либо разногласия относительно любых положений настоящего договора.
20.8.Все указанные в настоящем Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.
20.9. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных).
20.10. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах, по одному для каждой из сторон, имеющих одинаковую силу.

21. Приложение
21.1. Приложение № 1 - Смета;
21.2. Приложение № 2 - График выполнения работ;
21.3. Приложение №3 - Разделительная ведомость поставки материалов и оборудования.

22.Реквизиты и подписи Сторон:
	ПОДРЯДЧИК:
	ПОКУПАТЕЛЬ:

	___________________________


	АО «Региональная энергетическая компания»
ИНН 3906214663, КПП 390601001
ОГРН 1093925041781
Р/с 40702810000800002929
в Филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве
к/с 30101810145250000411 
БИК 044525411
Юридический адрес: 236003, г. Калининград, ул. Бакинская, д 2
Почтовый адрес: абонентский ящик №5401
Телефон (4012) 988-370
E-mail: info@rec39.ru


	______________________________
     
________________/______________/ 
М.П.
	Генеральный директор

_____________________ Е.А. Кобылин
М.П.



