
Проект Договора № ___
на 

г. Калининград                                                                                «___» ___________2019 года

Акционерное общество «Региональная энергетическая компания», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Кобылина Евгения Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________________________, именуемое в дальнейшем «Генеральный проектировщик», в лице _____________________________________, действующего на основании Устава, действующего на основании Устава, со второй  стороны, вместе именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий Договор, именуемый в дальнейшем Договор, о нижеследующем:

1. Основание заключения Договора
Основанием для заключения настоящего Договора является Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в Открытом Тендере на № ____________________.

2. Предмет Договора
2.1. Генеральный проектировщик обязуется в срок, установленный настоящим Договором  по заданию Заказчика выполнить работы ___.
2.2. Объем, порядок, содержание, технические требования к Документации, уровню и способам технических решений, являющихся предметом Договора, определяются техническим заданием на выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации по объекту: «» (Приложение № 1 к Договору, являющееся его неотъемлемой частью) (далее - Техническое задание). Генеральный проектировщик при выполнении Работ обязан соблюдать требования, содержащиеся в Техническом задании и вправе отступить от них только с письменного согласия Заказчика.
2.3. Место выполнения Работ: по месту нахождения Генерального проектировщика.
2.4. Результаты Работ по Договору должны быть переданы Заказчику: АО «РЭК».
Результатом Работ по Договору является Документация - разработанные и согласованные с ООО «К-Поташ сервис», АО «Региональная энергетическая компания» и Филиалом АО «СО ЕЭС» Балтийское РДУ) разделы – «Основные технические решения» (ОТР), «Технические требования (ТТ) к основному электротехническому оборудованию для применения на ПС 110 кВ Захаровская».
2.5. Заказчик обязуется принять Документацию в соответствии с условиями Договора и оплатить выполненные Работы в пределах твердой цены Договора, при условии соответствия выполненных Работ и Документации требованиям настоящего Договора, Технического задания. 
2.6. Заказчик обязуется осуществить контроль и технический надзор за выполнением Генеральным проектировщиком Работ, приемку выполненных Генеральным проектировщиком Работ, при условии соответствия результатов Работ требованиям Договора, Технического задания.
2.7. Права владения, пользования и распоряжения результатами Работ по Договору принадлежат Заказчику.
2.8. В течение срока действия Договора Стороны не вправе вносить изменения в существенные условия Договора за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ и настоящим Договором.
2.9. Под существенными условиями Договора понимаются: предмет, цена, сроки выполнения Работ, объем Работ, качество Работ.
3. Срок действия Договора и выполнения Работ
3.1. Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами, и действует              до ______________ года, в части взаиморасчетов до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору. Датой заключения Договора является дата подписания Договора.
3.2. Начало выполнения работ по Договору работ с даты его заключения.
3.3. Срок выполнения работ - не более 90 (девяносто) календарных дней с даты заключения договора в том числе:
3.3.1. Разработка и согласование Основных технических решений (ОТР) с АО «Региональная энергетическая компания», ООО «К-Поташ сервис», АО «Региональная энергетическая компания» и Филиалом АО «СО ЕЭС» Балтийское РДУ), с приложением необходимых схем; 
3.3.2. Разработка и согласование раздела «Технические требования (ТТ) к основному электротехническому оборудованию для применения на ПС 110 кВ Захаровская»;
3.3.3. Проверка в течение 10 (десяти) календарных дней Заказчиком представленного одного комплекта документации;
3.3.4. Устранение Генеральным проектировщиком замечаний, выявленных в результате проверки Заказчиком ОТР и ТТ;
3.4. Сроки, указанные в пунктах 3.2. и 3.3. Договора являются исходными для взыскания неустойки в случаях нарушения сроков выполнения Работ.
3.5. Генеральный проектировщик вправе досрочно выполнить Работы, предусмотренные Договором, при этом Генеральный проектировщик не вправе требовать увеличения цены.
3.6. В случае задержки начала выполнения работ не по вине Генерального проектировщика, а также приостановки работ из-за несвоевременного выполнения Заказчиком своих обязательств по настоящему Договору, сроки выполнения работ по Договору подлежат продлению по соглашению между сторонами.

4. Цена Договора  и порядок расчетов
4.1. Цена Договора составляет _______________________(________________) рублей, с НДС (не предусмотрен) и включает все затраты, необходимые для выполнения работ по корректировке отчетов инженерно - геодезических, инженерно-геологических и инженерно-экологических изысканий, разработке и ООО «К-Поташ сервис», АО «Региональная энергетическая компания» и Филиалом АО «СО ЕЭС» Балтийское РДУ) разделов – «Основные технические решения» (ОТР), «Технические требования (ТТ) к основному электротехническому оборудованию для применения на ПС 110 кВ Захаровская»», включая затраты по сбору соответствующих документов, все пошлины, налоги, сборы и другие обязательные платежи Российской Федерации.
4.2.  Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения. При этом Стороны определили, что твердой ценой Договора  сумма фактически выполненных Работ, подтвержденная актом о приемке выполненных Работ.
4.3. Цена Договора подлежит изменению только в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ и настоящим Договором. Превышение Генеральным проектировщиком сметных объемов и стоимости Работ, не подтвержденных дополнительным соглашением Сторон к настоящему Договору, оплачиваются Генеральным проектировщиком за свой счет.
4.3.1. Цена Договора может быть увеличена, если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный настоящим Договором объем выполняемых Работ не более чем на десять процентов от цены настоящего Договора.
При этом Заказчик имеет право по соглашению с Генеральным проектировщиком,  изменить цену Договора  пропорционально дополнительному объему Работ, исходя из установленной в Договоре цены Работ, но не более чем на десять процентов цены Договора.
4.3.2. Цена Договора может быть уменьшена, пропорционально уменьшению предусмотренного Договором объема не выполненных Работ. Стороны Договора обязаны уменьшить цену Договора, исходя из цены не выполненных Работ.
4.4. Заказчик обязуется перечислить на счет Генерального проектировщика твердую цену Договора, в следующем порядке:
4.4.1. Оплата выполненных Работ производится поэтапно в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение № 2 к настоящему договору) на основании акта о приемке выполненных Работ по отдельным этапам, подписанного Заказчиком и Генеральным проектировщиком, при условии предоставления Генеральным проектировщиком счета на оплату, в срок не более 30 (тридцати) дней со дня подписания Заказчиком акта о приемке выполненных Работ. 
4.4.2. Окончательный платеж Заказчик производит после получения Заказчиком всех комплектов откорректированных отчетов инженерно - геодезических, инженерно-геологических и инженерно-экологических изысканий, согласованных с ООО «К-Поташ сервис», АО «Региональная энергетическая компания» и Филиалом АО «СО ЕЭС» Балтийское РДУ) разделов – «Основные технические решения» (ОТР) и «Технические требования (ТТ) к основному электротехническому оборудованию для применения на ПС 110 кВ Захаровская», на основании последнего акта о приемке выполненных Работ, подписанного Заказчиком и Генеральным проектировщиком, при условии предоставления Генеральным проектировщиком счета на оплату, в срок не более 60 (шестидесяти) календарных дней со дня подписания Заказчиком последнего акта о приемке выполненных Работ в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение № 2 к настоящему Договору).
4.4.3. Моментом оплаты считается дата списания денежных средств с раcчетного счета Заказчика.
4.5. При нарушении Генеральным проектировщиком своих обязательств по настоящему Договору, окончательный расчет с Генеральным проектировщиком Заказчик производит на основании итогового акта сверки расчетов, подписанного всеми Сторонами настоящего Договора, который включает в себя рассчитанную в соответствии с условиями настоящего Договора неустойку, подлежащую взысканию с Генерального проектировщика с обязательным соблюдением порядка, предусмотренного пунктом 8.16. настоящего Договора, и служит основанием для вычета её, путем уменьшения суммы окончательного расчета.
В случае если Генеральным проектировщиком не обоснованно не подписан итоговый акт сверки расчетов, Заказчик при окончательном расчете с Генеральным проектировщиком, в бесспорном порядке производит удержание (зачет) суммы имущественных санкций, рассчитанных и подлежащих оплате Генеральным проектировщиком в соответствии с условиями настоящего Договора, путем уменьшения суммы окончательного расчета с ним на сумму имущественных санкций.
4.6. В случае если у Генерального проектировщика, работающего по упрощенной системе налогообложения, в течение срока действия Договора возникнет обязанность по уплате налога на добавленную стоимость, то стороны определили, что расходы, связанные с компенсацией НДС по Договору, включены в цену Договора, определенную  пунктом 4.1. Договора.

5. Права и обязанности Сторон
5.1. Заказчик вправе:
5.1.1. Контролировать ход выполнения Работ Генеральным проектировщиком по Договору без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Генерального проектировщика.
5.1.2. Потребовать возмещения Генеральным проектировщиком убытков, причиненных вследствие неисполнения/ненадлежащего исполнения своих обязательств по Договору
5.1.3. В случае возникновения судебного спора, связанного с предъявлением к Заказчику иска третьим лицом, в связи с недостатками Документации, привлечь Генерального проектировщика к участию в деле исключительно в качестве третьего лица.
5.1.4. Допускается неоднократное использование Заказчиком результатов Работ по Договору (Документации) без каких-либо дополнительных условий.
5.1.5. Произвести удержание имущественных санкций, предусмотренных условиями Договора, путем уменьшения суммы расчета по представленному акту о приемке выполненных Работ.
5.1.6. Отказаться в полном объеме от оплаты выполненных Работ в случае их несоответствия требованиям, установленным Техническим заданием, и требовать Генерального проектировщика исправления недостатков выполненных Работ за счет средств Генерального проектировщика.
5.1.7. Требовать от Генерального проектировщика исправления недостатков в выполненных Работах за счет средств Генерального проектировщика, в том числе при наличии положительного заключения государственной экспертизы результатов инженерных изысканий, а также положительного заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства, а также в случае выявления недостатков при выполнении строительных работ на основании Документации.
5.1.8. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с Гражданским кодексом РФ.
5.1.9. Провести экспертизу выполненных Работ с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора. 
5.2. [bookmark: _Ref359503729]Заказчик обязан:
5.2.1. Своевременно, в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня заключения Договора, передать Генеральному проектировщику необходимую для выполнения Работ документацию в соответствии с Техническим заданием.
5.2.2. При необходимости по запросу Генерального проектировщика в течение 3-х рабочих дней Заказчик предоставляет Генеральному проектировщику недостающие исходные данные из архива.
Указанная документация передается в электронном виде на DVD – дисках.
Передача документации оформляется на основании акта приема-передачи, подписываемом Заказчиком и Генеральным проектировщиком. 
5.2.3. Оказывать содействие Генеральному проектировщику в выполнении Работ.
5.2.4. Участвовать при необходимости вместе с Генеральным проектировщиком в согласовании Документации с соответствующими государственными органами и органами местного самоуправления.
5.2.5. Контролировать соблюдение Генеральным проектировщиком сроков выполнения Работ в соответствии с условиями настоящего Договора.
5.2.6. Принять от Генерального проектировщика и проверить на соответствие требованиям Технического задания в течение 10 (десяти) рабочих дней представленную Документацию.
5.2.7. При наличии замечаний возвратить Генеральному проектировщику представленную в соответствии с п.5.2.6. Договора Документацию, составить акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения в течение срока выполнения Работ по Договору.
5.2.8. Контролировать своевременное устранение Генеральным проектировщиком выявленных недостатков в Документации, и не допускать необоснованного увеличения Генеральным проектировщиком стоимости Работ.
5.2.9. Принять от Генерального проектировщика Документацию - выполненную в виде разделов – «Основные технические решения» (ОТР) и «Технические требования (ТТ) к основному электротехническому оборудованию для применения на ПС 110 кВ Захаровская», отчетов, согласованных с ООО «К-Поташ сервис», АО «Региональная энергетическая компания» и Филиалом АО «СО ЕЭС» Балтийское РДУ) в 4-х экземплярах на бумажном носителе, а также в 2-х экземплярах  в электронном виде в формате pdf и dwg, в том числе сметные расчеты, выполненные  с применением программного комплекса «WinRik» и «Word».
5.2.10. Оплатить выполненные Работы в пределах твердой цены Договора, при условии соответствия результатов выполненных Работ требованиям настоящего Договора, Технического задания.
5.2.11. Незамедлительно информировать Генерального проектировщика обо всех изменениях, которые могут повлиять на процесс выполнения Работ по Договору.
5.2.12. Нести всю ответственность за исполнение своих обязательств, принятых по настоящему Договору, а также за порядок, условия и последствия приемки выполненных Работ в соответствии с подписанным актом о приемки выполненных Работ.
5.2.13. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в ходе исполнения Договора установлено, что Генеральный проектировщик не соответствует установленным документацией о проведении закупки требованиям к участникам размещения закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии указанным требованиям, что позволило ему стать участником закупки.
5.2.14. Отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Генерального проектировщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора устранено нарушение условий Договора, послужившее основанием для принятия указанного решения.
5.2.15. Генеральный проектировщик несет перед Заказчиком ответственность за качество и сроки выполнения Работ субподрядчиками. Заказчик не имеет обязательств перед субподрядчиками.
5.3. Генеральный проектировщик вправе:
5.3.1. При необходимости привлекать субподрядчиков к исполнению Работ, заключать договоры с субподрядчиками. 
При этом договором субподряда должен быть предусмотрен переход всех интеллектуальных прав на результат интеллектуальной деятельности, достигнутый в ходе исполнения работ по Договору к Генеральному проектировщику, а также положение о том, что результаты интеллектуальной деятельности, достигнутые в ходе исполнения Работ по Договору, используются только Генеральным проектировщиком.
5.4. Генеральный проектировщик обязан:
5.4.1. Если в процессе выполнения Работ возникла необходимость получения дополнительных технических условий, необходимых для функционирования Объекта, в том числе инженерно-технического обеспечения, то сбор дополнительных технических условий, для выполнения Работ по Договору, осуществляет Генеральный проектировщик за свой счет в соответствии с доверенностью, выданной Заказчиком, кроме оплаты стоимости технических условий и платы за технологическое присоединение. При этом Заказчик обязан самостоятельно произвести оплату соответствующим организациям за технические условия и технологическое присоединение. 
5.4.2. Выполнить Работы в соответствии с условиями настоящего Договора и Технического задания и передать Документацию Заказчику по акту приема-передачи с приложением акта о приемке выполненных Работ.
5.4.3. До передачи Документации по оформленному в установленном порядке акту приема-передачи передать Заказчику на проверку на соответствие требованиям Технического задания 1 (один) комплект Документации в электронном виде. 
5.4.4. Генеральный проектировщик не вправе требовать от Заказчика предоставления права на участие в реализации Документации, кроме случая, когда участие Генерального проектировщика в реализации Документации производится на основании отдельного Договора на оказание услуг по осуществлению авторского надзора, заключенного между Генеральным проектировщиком и Заказчиком.
5.4.5. Передать согласованную Заказчиком по оформленному в установленном порядке акту приема-передачи скомплектованную документацию, результаты инженерных изысканий в 4-х экземплярах на бумажном носителе, а также в 2-х экземплярах в электронном виде в формате pdf и dwg, в том числе сметные расчеты, выполненные с применением программного комплекса «WinRik» и «Word».
5.4.6. Осуществлять корректировку Документации в случае, если после ее передачи Заказчику изменились требования нормативных документов по проектированию, а также в случае изменения в процессе проектирования технических условий на проектирование Объекта, в течение срока действия Договора, без увеличения стоимости Договора. При этом изменения технических условий на проектирование могут быть выданы не позднее 10 (десяти) календарных дней до готовности передачи Документации и результатов инженерных изысканий.
5.4.7. В процессе корректировки Документации, согласовывать её с Заказчиком, а при необходимости вместе с Заказчиком и с соответствующими компетентными государственными органами и органами местного самоуправления.
5.4.8. Гарантировать Заказчику передачу Документации без нарушения исключительных прав других лиц, как на Документацию в целом, так и на отдельные ее части.
При этом в момент подписания акта о приемке выполненных Работ Генеральный проектировщик передает Заказчику документы, подтверждающие переход права собственности на материальные носители к Заказчику, а также документы, подтверждающие передачу Заказчику всех интеллектуальных прав на результаты Работ, в том числе и от всех привлеченных Генеральным проектировщиком субподрядчиков.
5.4.9. Не передавать Документацию третьим лицам без согласия Заказчика.
5.4.10. Своими силами и за свой счет, не нарушая сроков выполнения Работ, устранять допущенные по его вине в выполненных Работах недостатки, а также ошибки в расчетах и аналитических выводах, которые могут повлечь отступления от технико-экономических параметров, предусмотренных в Техническом задании и в Договоре.
5.4.11. Обеспечить внесение в результаты инженерных изысканий исправлений по замечаниям и заключениям Заказчика, органов государственной экспертизы, в соответствии с действующим законодательством РФ в установленный Договором срок.
5.4.12. Передать Заказчику Документацию в полном объеме, в предусмотренный Договором срок. Моментом принятия Работ по Договору в полном объеме считается момент подписания акта о приемке выполненных Работ.
5.4.13. Гарантировать качество Работ в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.4.14. В случаях, предусмотренных законодательством РФ, вести Работы по настоящему Договору при наличии действующих документов, выдаваемых  уполномоченными  органами или организациями и предоставляющих право осуществления деятельности по проведению Работ.
В случае прекращения действия указанных документов или приостановки их действия, Генеральный проектировщик в течение 2-х дней обязан уведомить об этом Заказчика.

6. Порядок выполнения, сдачи и приемки Работ
6.1. Требования к выполнению Работ по Договору, объему Работ определены Техническим заданием (Приложение №1 к настоящему Договору). 
6.2. Работы, выполненные Генеральным проектировщиком с отклонениями от условий Договора и Технического задания, оформляются актом между Генеральным проектировщиком, Заказчиком и не подлежат оплате до устранения Генеральным проектировщиком выявленных недостатков.
6.3. В целях контроля хода выполнения Работ Генеральный проектировщик по требованию Заказчика представляет необходимую документацию, относящуюся к Работам по Договору, и создает условия  для проверки хода выполнения Работ и произведенных расходов по Договору.
6.4. Передать Заказчику на проверку на соответствие требованиям Технического задания 1 (один) комплект Документации в электронном виде.
Заказчик в течение 10 (десяти) календарных дней согласовывает представленную Документацию. При наличии мотивированных замечаний Заказчик возвращает Генеральному проектировщику Документацию, Стороны составляют акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения в течение срока выполнения Работ по Договору.
6.5. Передача оформленной в установленном порядке Документации осуществляется в форме и количестве, указанном в Техническом задании, в виде пригодном для последующего копирования и тиражирования, с сопроводительными документами Генерального проектировщика.
6.6. Недостатки, выявленные в Документации Заказчиком при проверке, безвозмездно устраняются Генеральным проектировщиком в срок, указанный в акте. 


7. Ответственность Сторон.
7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.
7.2. В случае просрочки исполнения Генеральным проектировщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Генеральным проектировщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Генеральному проектировщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
7.2.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Генеральным проектировщиком обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается Договором в размере 0,2% от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Генеральным проектировщиком. 
7.2.2. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Генеральным проектировщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Генеральным проектировщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором. 
7.2.3. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Генеральным проектировщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.
7.3. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
7.4. При невыполнении обязательств по Договору, кроме неустойки (штрафа, пени), Генеральный проектировщик также возмещает понесенные Заказчиком убытки.
7.5. В случае применения административными органами имущественных санкций к Заказчику, если они явились результатом нарушения Генеральным проектировщиком своих обязанностей или совершения Генеральным проектировщиком иных действий, влекущих применение к Заказчику имущественных санкций, Генеральный проектировщик компенсирует Заказчику убытки в размере взысканных с Заказчика санкций.
7.6. Уплата неустоек (штрафов, пеней), а также возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по Договору.
7.7. Если Заказчик не выполнит в срок свои обязательства, предусмотренные настоящим Договором, и это приведет к задержке выполнения работ, то Генеральный проектировщик имеет право на продление срока работ на соответствующий период и на освобождение на этот период от уплаты пени. В этом случае Стороны должны принять все необходимые меры, предотвращающие дополнительные расходы.
7.8. В случае нарушения Заказчиком срока оплаты выполненных работ, предусмотренного п. 4.4. настоящего Договора, Генеральный проектировщик имеет право взыскать с Заказчика пеню в размере 0,1 % от неоплаченной цены выполненных работ  за каждый день просрочки.

8. Обстоятельства непреодолимой силы
8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.
8.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, обязуется незамедлительно известить другие Стороны о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по Договору в срок до 5 (пяти) дней и в срок до 15 (пятнадцати) дней представить доказательства возникновения данных обстоятельств в письменном виде. Если Сторона не сообщила о возникновении обстоятельств непреодолимой силы или не представила доказательств их возникновения в указанный срок, она лишается права ссылаться на это в случае ненадлежащего исполнения или неисполнения каких-либо обязательств по настоящему Договору.
8.3. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия действуют на протяжении 20 (двадцати) последовательных дней, то Стороны обсудят меры, которые следует принять для продолжения действия настоящего Договора, либо настоящий Договор может быть расторгнут в установленном порядке.

9. Изменение и расторжение Договора, порядок разрешения споров
9.1. Изменение существенных условий Договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях:
9.1.1. Цена Договора может быть увеличена, если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный настоящим Договором объем выполняемых Работ не более чем на десять процентов от цены настоящего Договора.
При этом Заказчик имеет право по соглашению с Генеральным проектировщиком, изменить цену Договора пропорционально дополнительному объему Работ, исходя из установленной в Договоре цены Работ, но не более чем на десять процентов цены Договора.
9.1.2. Цена Договора может быть уменьшена, пропорционально уменьшению предусмотренного Договором объема не выполненных Работ. Стороны Договора обязаны уменьшить цену Договора, исходя из цены не выполненных Работ.
9.2. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с Гражданским кодексом РФ.
9.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
9.4. Заказчик вправе провести экспертизу выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с п.8.3. настоящего Договора.
9.5. Если Заказчиком проведена экспертиза выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Договора может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненной работы в заключение эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Договора, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора.
9.6. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Генеральному проектировщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Генерального проектировщика, указанному в Договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Генеральному проектировщику.
9.7. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Генерального проектировщика об одностороннем отказе от исполнения Договора.
9.8. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Генерального проектировщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора устранено нарушение условий Договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с п.9.4. настоящего Договора.
9.9. Норма п.9.8. не применяется в случае повторного нарушения Генеральным проектировщиком условий Договора, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора.
9.10. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в ходе исполнения Договора установлено, что Генеральный проектировщик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Генерального проектировщика.
9.11. Генеральный проектировщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
9.12. Решение Генерального проектировщика об одностороннем отказе от исполнения Договора в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия такого решения, направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в Договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Генеральным проектировщиком подтверждения о его вручении Заказчику.
9.13. Решение Генерального проектировщика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу, и Договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Генеральным проектировщиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора.
9.14. Генеральный проектировщик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора устранены нарушения условий Договора, послужившие основанием для принятия указанного решения.
9.15. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом стороны Договора от исполнения Договора другая сторона Договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.
9.16. По Договору устанавливается досудебный порядок урегулирования споров. Сторона, считающая, что ее права и (или) интересы нарушены, направляет другой Стороне, письменную претензию. Сторона, получившая претензию, должна дать на нее ответ в срок, указанный в претензии. В случае отказа в удовлетворении претензии (частичного удовлетворения претензии) или неполучения ответа на нее в течение 10 (десяти) календарных дней с даты ее направления, Сторона, считающая, что ее права и (или) интересы нарушены, вправе обратиться в Арбитражный суд по месту нахождения Заказчика.
9.17. Все споры, разногласия и требования, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, не разрешенные во внесудебном порядке, подлежат разрешению в Арбитражном суде по месту нахождения Заказчика.

10. Гарантии качества работ
10.1. Генеральный проектировщик гарантирует соответствие результатов работ требованиям, предусмотренным Градостроительным кодексом Российской Федерации, Техническим заданием и Договором.
10.2. Генеральный проектировщик гарантирует безвозмездное устранение замечаний и недостатков Документации.
10.3. Генеральный проектировщик несет ответственность за недостатки Документации, в том числе и за те, которые обнаружены при ее реализации, а также в процессе эксплуатации Объекта.
10.4. Перечень условий исполнения гарантийного обязательства:
10.4.1. При обнаружении на стадии согласования и утверждения в государственных органах, органах государственного надзора и контроля, а также органах местного самоуправления несоответствий Документации государственным стандартам, требованиям действующего законодательства Российской Федерации, Генеральный проектировщик обязан безвозмездно их устранить в срок не более 5 (пяти) календарных дней.
10.5. Все расходы по исправлению (изменению) Документации в связи с ее недостатками, выявленными Заказчиком при ее реализации, несет Генеральный проектировщик.
10.6. Генеральным проектировщиком осуществляется безвозмездное устранение недостатков Документации. Сроки и порядок удовлетворения требований Заказчика определяются сложностью выявленного недостатка.
10.7. В случае неисполнения в установленные сроки требований Заказчика об устранении недостатков Документации, Заказчик вправе самостоятельно и/или с привлечением третьих лиц устранить недостатки работ и потребовать от Генерального проектировщика возмещения расходов. 
10.8. Требования о возврате части цены работ и о возмещении убытков подлежат исполнению в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента их получения Генеральным проектировщиком.

11. Прочие условия
11.1. Генеральный проектировщик представляет в соответствии с запросом Заказчика в строго установленные сроки информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Договору.
11.2. Ответственными за исполнение настоящего Договора являются:
- со стороны Заказчика - ___________, тел.:_______________, e-mail:_________________.
- со стороны Генерального проектировщика - ________, тел.:________, e-mail:_________.
11.3. Во всем, что не было предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
11.4. Стороны условились о том, что в процессе заключения настоящего Договора и дополнительных соглашений к ним, Стороны вправе обмениваться электронными документами, передаваемыми по каналам связи, позволяющим достоверно установить, что документ исходит от Стороны по настоящему Договору. Такие электронные документы будут иметь для Сторон юридическую силу вплоть до предоставления Стороной, направившей такой электронный документ, его оригинала.
11.5. Указанный в настоящем пункте порядок обмена электронными документами не применяется при обмене документами и уведомлениями, которыми Стороны обязаны обмениваться при исполнении и неисполнении условий Сторонами настоящего Договора и дополнительных соглашений к ним в оригинале. Такие документы и уведомления подлежат направлению Стороной почтовой связью по юридическому либо почтовому адресу другой Стороны.
11.6. Одна Сторона не вправе уступать (передавать) какие-либо из своих прав и обязательств по настоящему Договору  полностью или частично без предварительного письменного согласия другой стороны.
11.7. Подписанием настоящего Договора Стороны подтверждают, что положения, изложенные в нем, обсуждены ими до его подписания, приняты по их взаимному согласию, в полном объеме соответствуют их волеизъявлениям, не нарушают их законные права и интересы, предоставленные им законом, и у сторон отсутствуют какие-либо разногласия относительно любых положений настоящего Договора.
11.8. Все первичные учетные документы, оформляемые в рамках настоящего Договора, должны содержать наименование документа, дату его составления, наименование организации или индивидуального предпринимателя, составивших документ, и/или ИНН/КПП, содержание факта хозяйственной жизни (с детализацией выполненных работ/оказанных услуг), величину натурального и/или денежного измерения факта хозяйственной жизни с указанием единиц измерения. Оформляемые в рамках настоящего Договора  первичные учетные документы должны быть подписаны уполномоченными лицами, с указанием их должности, фамилии и инициалов, либо иных реквизитов, необходимых для идентификации этих лиц.
11.9. В случае внесения изменений в банковские реквизиты, изменения места нахождения организации, а также смены лица, имеющего право без доверенности действовать от имени организации, инициирования в отношении себя процедур ликвидации, банкротства (несостоятельности), реорганизации, а также в случаях отмены ранее выданных доверенностей, Стороны обязаны уведомлять друг друга о таких изменениях в течение 7 (семи) календарных дней с момента таких изменений. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает Сторону, в отношении которой возникли данные обстоятельства, права ссылаться на их существование.
11.10. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Один экземпляр Договора находится у Заказчика, второй – у Генерального проектировщика.
12. Антикоррупционная оговорка
12.1. Подрядчику известно о том, что Заказчик реализует требования статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», принимает меры по предупреждению коррупции, ведет Антикоррупционную политику и развивает не допускающую коррупционных проявлений культуру, поддерживает деловые отношения с контрагентами, которые гарантируют добросовестность своих партнеров и поддерживают антикоррупционные стандарты ведения бизнеса.
12.2. Подрядчик настоящим подтверждает, что он ознакомился с Антикоррупционной политикой АО «Региональная энергетическая компания» (представленных в разделе «Антикоррупционная политика» на официальном сайте АО «Региональная энергетическая компания» по адресу: http://www.rec39.ru/, - полностью принимает положения Антикоррупционной политики АО «Региональная энергетическая компания» и обязуется обеспечивать соблюдение ее требований как со своей стороны, так и со стороны аффилированных с ним физических и юридических лиц, действующих по настоящему Договору, включая собственников, должностных лиц, работников и/или посредников.
12.3.  При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достичь иные неправомерные цели.
12.4. Стороны отказываются от стимулирования каким-либо образом работников друг друга, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными здесь способами, ставящими работника в определенную зависимость и направленным на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его стороны (Исполнителя и Заказчика).
12.5. В случае возникновения у одной из Сторон подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 13.1 – 13.3 Антикоррупционной оговорки, указанная Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления Сторона имеет право приостановить исполнение настоящего Договора до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.
12.6. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты и/или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 13.1, 13.2 Антикоррупционной оговорки любой из Сторон, аффилированными лицами, работниками или посредниками.
12.7. В случае нарушения одной из Сторон обязательств по соблюдению требований Антикоррупционной  политики, предусмотренных пунктами 13.1, 13.2 Антикоррупционной  оговорки, и обязательств воздерживаться от запрещенных в пункте 13.3 Антикоррупционной оговорки действий и/или неполучения другой стороной в установленный срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, Исполнитель или Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий. Договор, в соответствии с положениями настоящего пункта, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

13. Приложение:
13.1. Приложение №1: Техническое задание.
13.2. Приложение №2: График выполнения работ.
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Акционерное общество  «Региональная энергетическая компания» (АО «РЭК»)
Место нахождения и почтовый адрес:
236001, г. Калининград, ул. Бакинская,2Б. Адреса электронной почты: info@rec39.ru Телефон: 98-83-70.
ИНН 3906214663,  КПП 390601001 
ОГРН 1093925041781, ОКПО 16646448, 
Р/счет 40702810900800002929 в Филиале «Северо-Западный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Санкт-Петербург
Кор./счет 30101810940300000832
БИК 044030832

Генеральный директор

_______________________ Е.А. Кобылин
М.П.
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График выполнения работ
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