

	
	
	

	




	


	






	
	
	

	
	
	


ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

по объекту «КВЛ 110 кВ Калининградская ТЭЦ-2– Захаровская I, II цепь»
1. Основание для проектирования.
1.1. Технические условия на технологическое присоединение № Т110-1 энергопринимающих устройств ООО «К-Поташ Сервис» к электрическим сетям АО «Региональная энергетическая компания».
2. Нормативно-технические документы, определяющие требования к оформлению и содержанию проектной документации.


НТД указаны в приложении 1 к настоящему заданию на проектирование. При проектировании необходимо руководствоваться последними редакциями документов, необходимых и действующих на момент разработки документации, в том числе не указанных в данном приложении.
3. Вид строительства и этапы разработки проектной документации.
3.1. Вид строительства: новое строительство.
3.2. Уровень ответственности: нормальный.

3.3. Этапы разработки документации:
- I-й этап - разработка, обоснование и согласование с АО «Региональная энергетическая компания», Филиалом АО «Интер РАО – Электрогенерация» Калининградская ТЭЦ-2 и Филиалом АО «СО ЕЭС» Балтийское РДУ основных технических решений (ОТР) по сооружаемому объекту.

- II-й этап - разработка, согласование с АО «Региональная энергетическая компания», Филиалом АО «СО ЕЭС» Балтийское РДУ и Филиалом АО «Интер РАО – Электрогенерация» Калининградская ТЭЦ-2  проектной документации (ПД) в соответствии с требованиями нормативно-технических документов, и экспертиза проектной документации в соответствии с требованиями нормативно-технических документов.
 - III-й этап – разработка рабочей документации (РД).

3.4. ОТР, разработанные на I-м этапе, после согласования с Заказчиком могут быть уточнены на II-м этапе разработки проектной документации. Указанные изменения должны быть согласованы со всеми лицами, участвующими в разработке и согласовании ЗП и ОТР.
3.5. ОТР (при необходимости согласования технических решений в части первичного оборудования) и ПД согласовываются с собственниками объектов, технологически связанных с объектом проектирования, в объеме технических решений, выполняемых на соответствующих объектах.
3.6. Проекты, в соответствии с которыми, требуется координация решений:

- Строительство ПС 110 кВ Захаровская;

- Реконструкция ОРУ 110 кВ Калининградской ТЭЦ-2 (сооружение двух новых линейных ячеек в ОРУ 110 кВ Калининградской ТЭЦ-2 1-го энергоблока). Граница проектирования: линейные порталы 110 кВ.
4. Основные характеристики проектируемого объекта.

4.1. КВЛ 110 кВ Калининградская ТЭЦ-2– Захаровская I, II цепь:

	Наименование характеристики
	Характеристика объекта

	Вид ЛЭП
	КВЛ

	Передаваемая мощность
	60 МВт

	Количество цепей
	2

	Номинальное напряжение
	110 кВ

	Длина трассы
	Ориентировочная протяженность трассы КВЛ составляет:

- 2 ВЛ 110 кВ (ориентировочно 2x0,4 км) от линейных порталов ОРУ-110 кВ Калининградской ТЭЦ-2 до первой анкерной опоры ВЛ 110 кВ

- 2 КЛ 110 кВ (ориентировочно 2x2км) с изоляцией из сшитого полиэтилена с установкой концевых муфт от первой анкерной опоры ВЛ 110 кВ до второй анкерной опоры ВЛ 110 кВ

- 2-х цепная ЛЭП-110 кВ (ориентировочно 2x11 км) от контактов натяжных зажимов (НЗПГ) на анкерной опоре 110 кВ ОРУ 110 кВ ПС 110 кВ Захаровская до второй анкерной опоры ВЛ 110 кВ

	Марка провода/кабеля
	ВЛ - провод АС, сечение провода до 240 мм2.
КЛ – кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена сечением 800 мм2. 
Сечения подтвердить проектом.

	Наличие переходов через естественные и искусственные преграды
	Определить проектом

	Прочие особенности ЛЭП, включая рекомендации по типу опор и изоляции (с уточнением в ПД)
	1. Тип опор ВЛ 110 кВ определить проектом 

2. При разработке ОТР в расчетах применять:

· Региональный коэффициент по гололеду;

· Региональный коэффициент по ветру;

3. Определить при разработке ОТР:

· Тип изоляторов с длиной пути утечки по выявленной СЗА в районе прохождения ВЛ (рекомендуются стеклянные изоляторы).

· Тип (марку) провода, в соответствии с рассчитанным ДДТ (допустимый длительный ток).

· Тип натяжных зажимов (рекомендуются прессуемые, клиносочлененные для проводов и спиральные для грозотроса).

· Тип поддерживающих зажимов (рекомендуются глухие со спиральным протектором для проводов и спиральные для грозотроса).

· Тип гасителей вибрации (рекомендуются многочастотные).

· Тип соединения шлейфовых обводов (рекомендуется термосварка со спиральным протектором).

· Тип грозозащитного троса (ОКГТ со встроенным оптическим кабелем).

4. В населенной местности и на пересечениях с инженерными коммуникациями рассмотреть применение двойных гирлянд изоляторов.

5. В проекте предусмотреть установку информационных знаков на всех опорах ВЛ (по всей трассе), в ОРУ присоединяемых ПС и на участках переустраиваемых ВЛ всех собственников.

6. При подключении линий к ОРУ 110 кВ Калининградской ТЭЦ-2 1-го энергоблока и ПС 110 кВ Захаровская учитывать фазировку ВЛ и сооружаемой ошиновки РУ.

	Основные решения по РЗА
	Не разрабатывается

	Противоаварийная автоматика (ПА)
	Не разрабатывается

	Система коммерческого учёта электроэнергии
	Не разрабатывается

	Линейно-кабельное сооружение ВОЛС
	Определить проектом. 

Для прокладки в земле применить оптический кабель, предусматривающий прокладку в грунте.

Для подвески на опорах ВЛ применить грозозащитный трос со встроенным оптическим кабелем (ОКГТ)

Применить оптический кабель одномодовый количеством с оптических волокон не менее 24.

	Линейно-эксплуатационная связь для обслуживания ЛЭП
	Определить проектом


После завершения строительства, вновь сооружаемым ВЛ присвоить следующие диспетчерские наименования:
- КВЛ 110 кВ Калининградская ТЭЦ-2 – Захаровская I цепь;
- КВЛ 110 кВ Калининградская ТЭЦ-2 – Захаровская II цепь.
4. Требования к оформлению и содержанию проектной документации

4.1. Сбор исходных данных
Перед началом проектирования выполнить сбор исходных данных. На стадии проектирования получить технические условия на пересечение с существующими коммуникациями. 
4.2. I-й этап проектирования «Разработка, обоснование и согласование АО «Региональная энергетическая компания» и Филиалом АО «Интер РАО – Электрогенерация» Калининградская ТЭЦ-2   основных технических решений (ОТР) по сооружаемому объекту»
4.2.1. Необходимо разработать и сопоставить различные варианты (не менее 
2-х, с оценкой экономических показателей) технических решений по ЛЭП (рассмотреть возможные варианты трассы, варианты исполнения, варианты конструкции опор) с обосновывающими расчетами. Представить детальное обоснование предпочтительного варианта.

4.2.2. Основные технические решения по КВЛ 110 кВ Калининградская ТЭЦ-2 – Захаровская I, II цепь должны содержать:

- трассу КВЛ 110 кВ;
- климатическую характеристику региона строительства;

- типы опор и фундаментов ВЛ 110 кВ;
- конструкции фаз и тип грозозащитного троса;

- тип линейной изоляции;

- типы линейной арматуры;

- средства снижения ветровой вибрации;

- план заходов КВЛ 110 кВ на ОРУ 110 кВ Калининградской ТЭЦ-2, ПС 110 кВ Захаровская;

- выбор защиты от грозовых и внутренних перенапряжений;

- основные решения по организации линейной части связи, в части проектируемых систем;
- схемы организации ВОЛС.

4.2.3. Для участков КЛ в составе ЛЭП кроме вышеперечисленного:
- тип кабеля в зависимости от местных климатических условий и условий прокладки;

- сечение медного экрана по результатам расчетов термической стойкости;

- наличие в конструкции экрана встроенных волоконно-оптических модулей, в том числе для мониторинга температуры (при необходимости);

- выбор способов прокладки (обоснованный, в том числе тепловым балансом), геометрию взаимного расположения жил кабеля (преимущественно без соприкосновения жил кабеля), принципиальные решения по пересечениям и сближениям с коммуникациями, инженерными и линейными сооружениями (с приложением предварительных согласований).

4.2.4. Материалы I-го этапа проектирования с пояснительной запиской по ОТР представить на рассмотрение в АО «Региональная энергетическая компания» и Филиал АО «Интер РАО – Электрогенерация» Калининградская ТЭЦ-2 и Филиал АО «СО ЕЭС» Балтийское РДУ. 
4.2.5. Инженерно-геодезические и инженерно-геологические изыскания выполнить в объеме необходимом для стадии ОТР.
4.3. II-й этап проектирования «Разработка, согласование проектной документации в соответствии с требованиями нормативно-технических документов»
4.3.1. Разработку ПД выполнить в соответствии с нормативными требованиями, в том числе в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

4.3.2. Проектная документация, выполненная на II-м этапе, должна быть согласована в требуемом объеме с Заказчиком, АО «Региональная энергетическая компания», Филиалом АО «СО ЕЭС» Балтийское РДУ и Филиалом АО «Интер РАО – Электрогенерация» Калининградская ТЭЦ-2.

4.3.3. Для КВЛ 110 кВ Калининградская ТЭЦ-2 – Захаровская I, II цепь выполнить/определить:
· разработку проекта планировки территории, проекта межевания территории;

· необходимый для разработки ПД объем изыскательских работ с выносом и закреплением на местности трассы ЛЭП (створные знаки и углы поворота) со сдачей закрепленной трассы по акту Заказчику;

· решения по фундаментам под опоры ВЛ 110 кВ;

· проект демонтажных работ, подготовки территории строительства;

· проект дорог, маршруты доставки опор;

· проект расстановки опор ВЛ 110 кВ, решения по проводу, грозозащитным тросам, изоляции, арматуре и т.д.;

· решения по прокладке кабеля: кабельным трассам, способу прокладки, расположению и конструкциям кабельных колодцев, заходам кабеля, ВОК и т.д.;
· идентификацию сооружений по уровню ответственности (при отступлении от п.2.2 Задания – согласовывается с Заказчиком).
4.3.4. Сметную документацию выполнить в программе «ГРАНД-Смета».

4.3.4.1 Выполнить в соответствии с п.п. 28, 30, 42 Постановления Правительства РФ от 16.02.08 №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». Сметную документацию (в том числе сводный сметный расчет) составить в текущем уровне цен с применением сметных нормативов, включенных в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств юридических лиц, доля в уставных (складочных) капиталах которых Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований составляет более 50 процентов.

4.3.4.2 Сметная документация должна быть разработана базисно-индексным методом в программе «Гранд-Смета», Excel в действующей сметно- нормативной базе с применением региональных индексов базисной стоимости строительно-монтажных и пусконаладочных работ на момент сдачи сметной документации на госэкспертизу для проведения проверки достоверности определения сметной стоимости строительства объекта в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 18.05.2009г № 427 «О порядке проведения проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств юридических лиц, доля в уставных (складочных) капиталах которых Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований составляет более 50 процентов».

4.3.4.3 Сметную документацию следует разработать на основе стоимости фактически закупленного Заказчиком оборудования на основании конкурентных процедур согласно техническим требованиям к основному электротехническому оборудованию.

4.3.4.4 Локальные сметы выполнять по МДС-81-35.2004 в уровне цен на текущий квартал года.

В составе сметной документации разработать следующие альбомы (приложения):

· протоколы согласования цены;

· прайс-листы;

4.3.4.5 ведомость объемов работ.

4.3.4.6 В раздел сводного сметного расчёта стоимости строительства включить следующие затраты:

- стоимость проектных и изыскательских работ (т.ч. авторский надзор);

- затраты по разбивке основных осей сооружений, трасс инженерных коммуникаций, переноса их в натуру и закреплению пунктами и знаками;

- на обследование земельного участка и сопровождение земляных работ на наличие взрывоопасных предметов;

- на восстановление дорожного покрытия, благоустройства;

- затраты по сносу и компенсации восстановительной стоимости зеленых насаждений;

- на компенсацию стоимости сносимых строений и сооружений, попадающих в зону строительства определить проектом;

- на возмещение собственникам земельных участков, землепользователям, землевладельцам и арендаторам земельных участков убытков, причиненных изъятием или временным занятием земельных участков, ограничением прав собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков, либо ухудшением качества земель в результате деятельности других лиц;

- на осуществление мероприятий по поиску и захоронению останков погибших в главу - прочие работы и затраты;

Учесть при выполнении сметных расчетов условия производства работ и усложняющие факторы (например, стесненные условия и т.п.).

В главу 9 «Прочие затраты и расходы» Сводного сметного расчета включить:

- дополнительные затраты на производства работ в зимнее время в соответствии с нормативами ГСН81-05-02-2007;

- затраты на страхование строительных рисков в размере, не превышающем 1 процента от полной стоимости работ, определенной по набору глав 1-8 сводного сметного расчета;

- прочие.

В главу 10 Сводного сметного расчета включить затраты на содержание службы заказчика-застройщика в размере 2% от итога глав 1-9 Сводного сметного расчета;

Включить в Сводный сметный расчет резерв средств на непредвиденные работы и затраты.

В сметной документации учесть:

- затраты на комплектацию аварийного запаса.

- на проведение государственной экспертизы проектной документации и проверки достоверности определения сметной стоимости объекта в соответствии с постановлениями Правительства РФ №145 от 05.03.2007 г. «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий»;

- стоимость проведения государственной экспертизы о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства, строительство которого финансируется с привлечением средств юридических лиц, доля в уставных (складочных) капиталах которых Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований составляет более 50 процентов, в соответствии с постановлением Правительства РФ № 427 от 18.05.2009 «О порядке проведения проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета»;

Включить в расчет сметной стоимости затраты на строительство временных зданий и сооружений в соответствии с нормативами ГСН 81 -05-01 -2001.

Сводный сметный расчет выполнить с разделением затрат по собственникам объектов.
4.4. III-й этап проектирования «Разработка, согласование рабочей документации в соответствии с требованиями нормативно-технических документов»
4.4.1. Разработку РД выполнить в соответствии с нормативными требованиями.
4.4.2. Рабочая документация, разработанная на III этапе, должна быть согласована в требуемом объёме с Заказчиком, АО «Региональная энергетическая компания», Филиалом АО «СО ЕЭС» Балтийское РДУ и Филиалом АО «Интер РАО – Электрогенерация» Калининградская ТЭЦ-2.
5. Требования к Проектной организации
5.1. При необходимости, по запросу проектной организации, выполняющей разработку проектной документации, Заказчик предоставляет доверенность на получение технических условий или сбор исходных данных и иных документов, необходимых для выполнения проектных работ и работ по выбору и утверждению трассы (площадки строительства).

5.2. Проектная организация (в том числе, с привлечением субподрядчика) выполняет полный комплекс инженерных изысканий.

5.3. Проектная организация (в том числе, с привлечением субподрядчика) выполняет весь комплекс работ по отводу и оформлению земельных участков под строительство. 
6. Особые условия
6.1. Оформление текстовых и графических материалов, входящих в состав проектной документации, выполнить в соответствии с приказом Минрегиона России от 02.04.2009 № 108.
Графические материалы проектных решений выполнить в электронном виде в формате *.dwg, *.dxf. Отсканированные версии разделов проектной и иной документации, в том числе и с официальными подписями, должны быть представлены в формате Adobe Acrobat.
Не допускается передача документации в формате Adobe Acrobat с пофайловым разделением страниц.
6.2. При направлении откорректированных материалов ПД (ОТР, СЭП) разработчиком должен быть приложен перечень направляемых томов (разделов) с указанием страниц, в которые были внесены изменения. Кроме того, указанные изменения должны быть выделены цветом по тексту документов.

6.3. Электронная версия документации должна соответствовать ведомости основного комплекта проектной документации и комплектоваться отдельно по каждому тому. Наименования файлов томов, сшивов чертежей должны соответствовать названию документации, представленной на бумажных носителях.

6.4. Разработанную документацию в соответствии с техническим заданием предоставить на рассмотрение и согласование в АО «Региональная энергетическая компания», Филиал АО «СО ЕЭС» Балтийское РДУ и Филиал АО «Интер РАО – Электрогенерация» Калининградская ТЭЦ-2.
6.5. Сброшюрованную документацию по каждому этапу выдать на бумажном носителе в 1 экземпляре, на электронном носителе (CD диске в формате *.pdf, *.doc, *.xls) в 1 экземпляре.
6.6. Проектная организация обеспечивает:

- получение всех необходимых положительных согласований и заключений, в том числе, но не ограничиваясь: природоохранных органов, органов ГО и ЧС, Министерства здравоохранения Российской Федерации и Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, организации по проведению государственной экспертизы, эксплуатирующих организаций и органов местного самоуправления;

- сопровождение документации в органах экспертизы и добивается получения положительных заключений;

- внесение соответствующих изменений (с согласованием с Заказчиком) в документацию в соответствии с замечаниями, полученными от согласующих и экспертов либо эффективно оспаривает эти замечания.

6.7. Не допускается передача проектной документации в органы экспертизы без получения согласования с АО «Региональная энергетическая компания», Филиалом АО «СО ЕЭС» Балтийское РДУ и Филиалом АО «Интер РАО – Электрогенерация» Калининградская ТЭЦ-2, собственников объектов, технологически связанных с объектом проектирования, и собственниками объектов, на которых предусматривается выполнение работ.
7. Срок выполнения проекта
7.1. I-й этап (разработка ОТР): в соответствии с договором, но не более 4 месяцев.
7.2. II-й этап (разработка ПД): в соответствии с договором, но не более 4 месяцев.
7.3. III-й этап (разработка РД): в соответствии с договором, но не более 3 месяцев
8. Исходные данные для разработки проекта
8.1. Перечень исходных данных, сроки подготовки и передачи их определяются условиями договора на разработку проектной документации и календарным графиком. Получение исходных данных проектной организацией выполняется с выездом на объект. Заказчик обеспечивает организационную поддержку доступа представителей проектной организации для получения информации.
Приложение 1 к Заданию на проектирование

Нормативно-технические документы, определяющие требования к оформлению и содержанию проектной документации:

Нормативные акты федерального уровня:

1. Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008
№87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».
2. Постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009
№ 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».
3. Постановление Правительства Российской Федерации от 31.10.2009
№ 879 «Об утверждении Положения о единицах величин, допускаемых к применению в Российской Федерации».
4. Федеральный закон «Об электроэнергетике» от 26.03.2003 № 35-ФЗ.
5. Федеральный закон «Об обеспечении единства измерений» от 26.06.2008 № 102-ФЗ.
6. Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27.12.2002
№ 184-ФЗ.
7. Федеральный закон «О связи» от 07.07.2003 № 126-ФЗ.
8. Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 № 69-ФЗ.
Отраслевые НТД:

1. Правила устройства электроустановок.
2. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей, утвержденные приказом Минэнерго России от 19.06. 2003 № 229.
3. Правила технологического функционирования электроэнергетических систем, утверждённые постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2018 г. № 937.
4. Требования к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок "Методические указания по устойчивости энергосистем", утвержденные приказом Минэнерго России от 03.08.2018 № 630.

5. Методические рекомендации по проектированию развития энергосистем, утвержденные приказом Минэнерго России от 30.06.2003 № 281.
6. ГОСТ 32144-2013 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения»
7. СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства».
8. Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 55105-2012 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Автоматическое противоаварийное управление режимами энергосистем. Противоаварийная автоматика энергосистем. Нормы и требования».
9. Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 55438-2013 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Релейная защита и автоматика. Взаимодействие субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии при создании (модернизации) и эксплуатации. Общие требования».
10. Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р. «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Электроэнергетические системы. Оперативно-диспетчерское управление в электроэнергетике и оперативно-технологическое управление. Термины и определения».
ОРД и НТД ПАО «ФСК ЕЭС», ОАО «СО ЕЭС»:

1. Стандарт организации ОАО «ФСК ЕЭС» «Схемы принципиальные электрические распределительных устройств подстанций 35-750 кВ. Типовые решения», СТО 56947007-29.240.30.010-2008.

2. Стандарт организации ПАО «ФСК ЕЭС» «Нормы технологического проектирования ПС переменного тока с высшим напряжением 35-750 кВ», СТО 56947007-29.240.10.248-2017.

3. Стандарт организации ОАО «ФСК ЕЭС» «Нормы технологического проектирования воздушных линий электропередачи напряжением 35 – 750 кВ», СТО 56947007- 29.240.55.192-2014.

4. Стандарт организации ОАО «ФСК ЕЭС» «Рекомендации по применению типовых принципиальных электрических схем распределительных устройств подстанций 35-750 кВ», СТО 56947007-29.240.30.047-2010.

5. Стандарт организации ОАО «СО ЕЭС» «Релейная защита и автоматика. Взаимодействие субъектов электроэнергетики, потребителей электрической энергии при создании (модернизации) и организации эксплуатации», 
СТО 59012820.29.020.002-2012.
6. Стандарт организации ОАО «СО ЕЭС» «Автоматическое противоаварийное управление режимами энергосистем. Противоаварийная автоматика энергосистем. Условия организации процесса. Условия создания объекта. Нормы и требования», СТО 59012820.29.240.001-2011.
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